COMUNA VALEA LUPULUI
Loc. Valea Lupului, DN 28, Nr. 136
Judetul lasi

CIF 16384625

Tel: 0232.272590 Fax: 0232.277758
Nr. 8843 din 12.06.2018

Aprobat,
Primar, Mihailuc Durmtru /'//
/

™~

~
fa

=

*\w

;‘-
\4

o aain

SCRISOARE DE INTENTIE gq /\ ,
E ;‘% -
5/'2"\\ & /
Vi e
1. Autoritatea contractanta: COMUNA VALEA LUPULUI, cu sediul in localitatea Valea Lupu]ur,\“ B

DN 28, Nr. 136, comuna Valea Lupului, judetul. lasi, tel. Tel: 0232-272590 Fax: 0232-277758, email:
achizitii valealupului iasi@yahoo.com, intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa,

2. Obiectul achizitiei: contract de achizitie publica de lucrdri (proiectare si executie) “Proiectare si
executie de lucrari pentru obicctivul “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea
Lupului, judetul Iasi®.

3. Cod de clasificare: 45231400-9 — Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2); 71323100-9 —
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2);

Procedura aplicata: achizitia directa.

Criteriul de atribuire a contractului este: pretul cel mai scazut,

Sursa de finantare: buget local.

Valoare estimata: este de 439.365.74 lei fara TVA.

8. Achizitia se finalizeaza prin contract de achizitie publica: “Proiectare si executie de lucrari pentru
obiectivul “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul lasi®.

9. Termen de executare a contractului: 5 luni.

10. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

11. Data limita de depunere a ofertelor: 25.06.2018, ora16.00.

12. Documentele solicitate prin Documentatia de atribuire (documente de calificare, propunere
tehnica, propunere financiara) vor fi transmise la Registratura Comunei Valea Lupului, in format
tiparit, prin servicii postale/curierat/prin livrare directa la: sediul Comunei Valea Lupului, DN 28, nr. 136,
loc. Valea Lupului, judetul lasi, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor .

14. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Comunei Valea Lupului, www.comuna- "
valealupului.ro, solicitata la adresa: achizitii_valealupului_iasi@yahoo.com sau poate fi obtinuta in ‘
format electronic de la sediul autoritatii contractante, Compartimentul Achizitii Publice si Investitii, tel. ;
0755.039851.

Nom A

Compartiment Achizitii Publice si Investitii,




COMUNA VALEA LLUPULUI
DN 28. Nr. 136, loc. Valea Lupului
Judetul Tasi
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie publica de lucriri (proiectare st executie)

“Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul “Extindere si modernizare iluminat stradal

in comuna Valea Lupului, judetul lasi*

Compartiment achizitii publice si investitii,

Cons.jrd. Emilia Lupu




Documentatia de atribuire se structureaza astfel:

SECTIUNEA I — Fisa de date a achizitiei

SECTIUNEA II — Caietul de Sarcini, Studiul de Fezabilitate, Certificat de urbanism

SECTIUNEA III — Formularul de contract continand clauzele contractuale obligatorii

SECTIUNEA 1V — Formulare si modele de documente




SECTIUNEA I -

Fisa de date a achizitiei




FISA DE DATE A ACHIZITIEI
e

i

”___._4-—~_—,__4—__-—A___.4——~

,Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul ., Extindere si modernizare iluminat
stradal in comuna Valea Lupului, judetul Jasi”

Tip legislatie: Legea 98/2016

SECTIUNEA LIt AUTORITATEA CONTRACTANTZ\
1.1 DENUMIRE, ADRESR St PUNCT(E) DE CONTACT o
Denumire oficiala: COMLJ_N(A_YL\LEA LUPULUI - o
Adresa: DN 28, NR. 136

Cod postal: 707410 Tara: Romania

Localitate: Valea Lupului

Punct(e) de contact: Telefon: +0232.272590 Fax; +40 232277758

in atentia d-lui rimar Mihailue Dumitru B

[-mail: g@lﬁj?._i;i_i valealupy -
Adresa/ele de internet (daci esle cazul): hnp:ffcomuna-\-’z\lczllupului.m/
Adresa sediului principul al autoritatii contractante (URL):

Adresa Eroﬁlu\u; cumpmﬁlorului (u RL): 3}1}3'\\{_.;:-,I__i.ci__t_u‘tj_p,‘1'_9

ului_iasi@yahoo.com

PRINCIPALI\ (ACTMT:\TILE PRINCIPALE)

Activitate: servicii publice locale

1.2) TIPUL AUTORITETII CONTRACTANTE | ACTIVITATEA

Autoritate regionala sau locala
Autoritatea contractanti actioneazi in numele altor 2 toritati contractante daonum

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

__111) DESCRIERE _ e itatea contrac
11.1.1) Denumirea dati ccmtractq[t_nifconcursuluilproicctului de autoritatea contractanti/entitatea contractanta
Contract:

~Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul wExtindere si modernizare iluminat stradal in comuna valea Lupului, iudetul lasi®

11.1.2) Tipul contractului st locul de executare a lucrarilor, de livrare 2 produselor sau de prestare a serviciilor

;_JP_I__—,’_/_!_A(‘( T
a) Lucriri . B) Produse 0 c) Servicii 0
Executare o Cumparare u] Categoria serviciilor: nr. 00
Proiectare si execufare [ |easing o (Pentru categoriile de servicii 1-27.
[xecutarea, prin orice o Inchiriere O consultati anexa 1l 1a Directiva

mijloace. a unei luerari. inchiriere cu opliune de o 2004/18/CE).

conform cerintelor cumparare

specificate de autoritatea O combinatic intre acestea O

cgm_r_zy.‘mntﬁ o

Locul principal de executare Locul principal de livrare [ocul principal de prestare

Cod NUTS: Cod NUTS:

Comuna Valea Lupului, judetul lasi
Cod NUTS RO 213

11.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice ]

11.1.5) Descrierea succinti a contractului sau a achizitiei/achizi iilor

Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea l_,upului,judetul lasi®

Executantul s¢ obliga:
- si execute servicii de proiectare, in fazele P.T. (D.T.A.C. si Proiect tehnic), DE (Detalii de executie),

- intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii,
_verificare tehnica de calitate a proicctarii,
_ asistenta tehnica si executie de lucrari, 12 obiectivul: «Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,

judetul Iasi
_ s execute, i finalizeze §i s remedieze orice defecte ale lucririlor obiectivului: «Extindere si modernizare jluminat stradal

in comuna Valea Lupului, judetul lasi* in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
vValoare totala estimata este de 439.365,74 lei fara TVA.

e

11.1.6) Clasificare CPV (vocabu!arul comun privind achizitiile

Vocabular arincipal

e

e e




_ e

Obiect principal 4523T4H0E9—Tucrari de conslructﬁ de linii electrice
(Rev.2)
71323100-9 — Servicii de proiectare a sistemelor de
energie electrica (Rev.2)

N1.7) Contractul intré sub incidenta acordului privind contr
d

11.1.8) Impartire in loturi aonux -

actele de achizitii publice (GPA) daonums
-

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI I o
11.2.1) Cantitatea totald sau domeniul (inclusiv, dupa caz. toate loturile §i toate optiunile) Dupdcaz. v
TVA (numai in cifre): 439.365,74 lei fara TVA. Monedi RON

- 501 bc. Lampi

aloarea estimatd fara

Cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
3.5. Verificarca tehnica de calitate a proiectulu tehnic si a detaliilor de executie: 250.00 lei fara TVA.
3.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 1.000.00 lei fara TVA.

Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza:
4.1. Constructii si instalatii: 438.115.74 lei

Valoarea totala estimata este de: 439.365,74 lei fara TVA.

pretul contractului nu include nicio suma aferentad cheltuielilor diverse si neprevazute, acestea putand fi accesate, dupa caz, in
functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevdzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile

publice.

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 sau in zile: (de la data atribuirii contractului/emiterii ardinelor de incepere a serviciilor sau

Durata in luni: _3
lucrarilor)

11.4) AJUSTAREA PRETULUIL CONTRACTULUI -
11.4.1. Ajustarea prefului contractului ~daonum

SECTIUNEA I INFORMATI JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE $1 TEHNICE

111.1) CONDI 1 REFERITOARE LA CONTRACT
111.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupd caz)
11.1.1.2) Garantia de participare: NU
111.1.1.b) Garantie de buna executie DA X
Fxecutantul se obligd sa constituic garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea, exclusiv TVA, a contractului.
Garantia de buna exceutie se constituic conf art. 39 si art, 40 alin. (1) din HG 395/2016, prin virament sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legil de o socictate bancara sau de o societate de asigurari, document care devine anexa la contract.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentrt facturi partiale. Ofertantul declarat
castigator arc obligatia de a constitui garantia de buna executic in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data semnarii
contractului. in cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. contractantul are obligatia de a deschide un cont
la dispozitia autoritatii contractante. la unitatea Trezoreriel Sgatului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.
Garantia de buna executic emisa in alta limba decat romana. va fi insotita de raducerea autorizata in limba roméana. Suma initiala care

se depune de catre contractant nu tebuie sa fie mai mica de 0.3% din valoarea contractului.
(Se va completa Formularul nr. 13)
111.1.2) Principalele modalititi de finantare si plata sifsau trimitere la dispozitiile relevante:

Bugetul local
111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici ciiruia i se atribuie contractul (dupd caz) Asociere in

conformitate cu art. 53 din Legea nr.98/201 (]

111.1.4) Executarea contractului este supusi altor condifii speciale (dupd caz) dapnu®
[11.1.5. Legislatia aplicabila
H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor (ehnico-economice aterente obicctivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice:
l.egeanr.98/2016 privind achizitiile publice:
H.G. nr. 393/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicz’s}acordului-
cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.a contractelor sectoriale
si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii. precum si pentru organizarca si functionarea Consiliului National
de Solutionare a Contestatiilor\
Legislatia din caietul de sarcini.
www,anap. gov.ro

111.2) CONDITII DE PARTICIPARE B B
111.2.1) Situatia personald a operatorilor economici, inclusiv_c_girlﬁ_lgg_fgritoare_h_L'inscriere:a n registrul comertului sau :\Ij




profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

Ofertantii. tertii sustindtori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseascd in situatiile previzute la art. 60. 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei:

Aceste documente pot fi:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor. taxclor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local. buget de stat) la momentul prezentarii:

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare. de decizie sau de control in cadrul acestuia. asa cum rezulta
din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

Se vor completa: Formularul F1, Formularul F2

Dupa caz. documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin
(2). art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Alte documente cdificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59 — 60
din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. oferta

acestuia va 11 respinsa.

Se va completa Formularul Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/
subcontractantul propus/tertul susginitor. (Formularul nr. 3)

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt: primar Mihailuc Dumitru. viceprimar Cordun Vasile.
secretar Potochina Agnes Ela. contabil Cordun Catalina: consilieri locali: Axinte Rodica. Butnariu Alexandru. Chelaru Gheorghe,
Mertic Isaura Petronela. Albu Gheorghe, Mocanu Alin lonel, Vieru Vlad lonut. Ababei Mihai. Gavril loan, Mihaila lulian, Cordun
Valentina, Vatamanelu Catalin, Taraboanta Constantin, Zara Ciocirlea Briscan.

I11.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitiitii profesionale
Informatii si formalitiiti necesare pentru evaluarea respectirii cerintelor mentionate:

Inregistrare

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sii dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidentd. sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit. ¢d nu se alla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ¢a are
capacitatea profesionald de a realiza activitatile care fac obiectul contractului,

Modalitatea prin care poate fi demonstrati indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea acestei cerinte:

Se va prezenta Certifieatul constatator emis de ONRC. sau in cazul ofertantilor straini. documente echivalente emise in tara de
rezidenta

111.2.2) Capacitatea economici si financiari

Informalii si'sau nivelturi) minimfe) necesare pentru evaluarea Modaltitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate

111.2.3.a) Capacitatea tehnicii si/sau profesionali

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectdrii cerintelor mentionate




Cerinta 1: Experienta similara

Pentru servicii de proiectare tehnica

Lista principalelor servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani,
de natura si complexitatea similara/comparabila cu serviciile de
proiectare care fac obiectul contractului, in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si care au fost duse la bun sfarsit.

Prin servicii de proiectare de natura si
complexitate/similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul
contractului ne referim la servicii de proiectare sisteme de energie
electrica. retele electrice/sisteme de iluminat public sau echivalent.
Ultimii 3 ani se vor calcula prin raportarea la data limita de
depunere a ofertelor.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a exccutat in ultimii 5 ani
lucrari de natura si complexitatea similara cu lucrarile care fac
obiectul contractului ce urmeaza a 11 atribuit. in conformitate cu
normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit. in valoare
cumulata de 438.115,74 lei fara TVA. valoare carc s¢ poate
demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a
minim 1 contract —maximum 3 contracte.

Ultimii 5 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de caleul al perioadei
nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita
prevazut in anuntul publicat.

Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege:
Contruire/modernizare/reabilitare  retele  electrice/sisteme  de
iluminat public/alte categorii de lucrari electrice.

Informatii privind subcontractantii / tertii sustinatori /asociatii
In cazul depunerii unei oferte comune se va completa Acordul de
asociere (Formular nr. 5).

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe
care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoasterre ale
subcontractantilor propusi

(Se va completa. daca este cazul. Angajament ferm privind
sustinerea lehnica si/sau profesionala a ofertantului (Formularul
nr. 6). Acord de subcontractare — (Formular nr. 7)

Modalitatea prin_care poate fi demonstrata indeplinirea
cerintei:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea
cerintei:

Se va prezenta:

Formular nr. 4 — experienta similara — semnat si stampilat. in
original

Se vor prezenta: Copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul dupa:

- contract de prestari servicii, contract de lucrari copie/ proces
verbal de receptie/predare-primire in copie/ recomandare
beneficiar copie / fisa de experienta similara / alte documente
relevante.

111.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a
mediului

l'.'if(l."HI(«‘f."f si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentr evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

111.2.4) Contracte rezervate (dupd caz)

daonum

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea foriei de muncd protejate 0

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

111.3.1) Prestarea serviciilor in cauzi este rezervati unei anumite profesii

daonum

111.3.2) Persoanele juridice au obligafia sii indice numele si calificirile
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective —

daonum

SECTIUNEA 1V: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfisurare a procedurii de atribuire
Offline ©
Online O

IV.1.1.b) Tipul procedurii: ACHIZITIE DIRECTA

1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

1V.2.1) Criterii de atribuire : PRETUL CEL MAI SCAZUT

1V.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

dao num

1V.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

1V.3.1) Numir de referintii atribuit dosarului de autoritatea contractanti (dupa caz)




1V.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactatii oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL. FI SV
O 0O o o o o o O O O o o o a 0O O O m 0O O O O
Altele:

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul ciireia ofertantul trebuie si isi mentind oferta (in cazul unei licitafii deschise.cerere de

oferte)
durata in luni: 000 sau in zile: 120 (de la termenul limitd de primire a ofertelor).

1V.4. PREZENTAREA OFERTEI

1V.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.

Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a
tinut cont de obligatiile relevante in domeniul mediului. social si al relatiilor de munca: - Formular nr. 8 scmnat si stampilat.
Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — Formular nr. 9. semnat si stampilat.

1V.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentatd in lei conform (Formularului nr. 10 si Anexa la formular semnat si stampilat).

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei. respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

Propunerea financiard trebuie sa sc incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizifie publica ce urmeaza a fi atribuit.

Propunca financiara va cuprinde si formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant. insotit de eventuale propuneri
de modificare a clauzelor contractuale specifice. propuneri care se vor accepla numai in masura in care acestea nu vor fi. in mod
evident. dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Propunerea financiara va i exprimata ferm in lei sub sanctiunea respingerii ofertei.

Pentru indeplinirea contractului ce face obiectului prezentei proceduri nu se acorda avans.

1V.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Se va prezenta: Scrisoarea de inaintare — Formular 11 si Imputernicire pentru semnatarul ofertei — Formular 12.

Operatorule conomic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. protejate de un drept de proprictate
intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale.

Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Oferta va contine:
Documentele de calificare
Propunerea tehnica
Propunerea financiara

Documentele solicitate prin Documentatia de atribuire (documente de calificare. propunere tehnica, propunere financiara) vor

fi transmise intr-un singur exemplar, la Registratura Comunei Valea Lupului, in format tiparit, prin  servicii
postale/curierat/prin livrare directa la: sediul Comunei Valea Lupului. DN 28, nr. 136, loc. Valea Lupului. judetul lasi, pana la
data si ora limita de depunere a ofertelor .

Orice modificare a valorii ofertei de pret dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu va fi luata in considerare.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. cad in sarcina ofertantului.
In cazul depunerii ofertei in format tiparit la Registratura Comunei Valea Lupului se vor respecta urmatoarele indicatii:
Plicul/coletul exterior. va purta urmatoarele informatii obligatorii:
- Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului;
- Obiectul achizitiei publice:
- Adresa autoritatii contractante indicata, si la care este depusa oferta;
- Mentiunea ,, A nu se deschide inainte de termenul limita de depunere a ofertelor”
- Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. pentru a permite returnarea ofertei fara a Ii deschisa,
daca va fi cazul.
- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. autoritatea contractanta nu isi asuma nici o
responsabilitate pentru ratacirea ofertei,
- Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractanta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Riscurile transmiterii ofertei. inclusiv forta majora. cad in sarcina ofertantului.

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata autoritatii contractante. pana la termenul limita de
depunere a ofertelor,

Ofertanul poate modifica continutul ofertei. pana la data si ora stabilita pentru termenul limita de depunere a ofertelor, adresand
pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii.

Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul imposibiltiatii ofertantului de a depune o noua oferta. modificata. pana la
data si ora limita. stabilita in Scrisoarea de intentie/Anuntul de publicitate.

Transmiterea oricaror modificari trebuie facuta in conformitatea cu procedura indicata mai sus, cu amendamentul ca pe plicul




exterior va marca. corespunzator .Modificare™,
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor. sub
sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuire a contractului de achizitie publica.

Oferta de pret va fi postata in SEAP- catalogul electronic de produse/servicii/lucrari din cadrul Sectiunii Cumparari
directe, de catre ofertantul clasat pe locul 1, la cererea autoritatii contractante.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VIL.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupii caz) da o nu
L]
V1.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare daonum

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VIL.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

Operatorii  cconomici  vor  (ransmite  solicitari  de  clarificari  prin  intermediul  adresei  de  email:
achizitii_valealupului_iasi@yahoo.com. pana pe data de 14.06.2018. Raspunsul la solicitari de clarificari va fi trimis prin email
operatorului economic, fiind postal si pe site-ul autoritatii contractante http://comuna-valealupului.ro/ . in atentia tuturor
operatorilor cconomici interesati, pana la data de 15.06.2018,

Nota:
[n cazul in care in urma aplicarii criteriul de atribuire .. precul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt

clasate pe primul loc. se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal. sa depuna o noua oferta financiara, in vederea departajarii
acestora.

VIL.4) CAIDE ATAC

VL.4.1) Organismul competent pentru ciile de atac

Denumire oficiald: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos. nr.6. sector 3

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tard: Romania
E-mail: office@iensc.ro Telelon: +40 213104641
Adresa Internet (URL) www.cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupd caz)

Denumire oficiala;

Adresa:

Localitate: Cod postal: Tara:
--mail: Telefon:

Adresi Internet (URL) Fax:

V1.4.2) Utilizarea ciilor de atac (completaji rubrica V[.4.2 sau, dupd caz, rubrica V1.4.3)

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a ciilor de atac:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii
10172016,

Termenul de depunere al contestatici : in conformitate cu art.8 din Legea 101/2016.

V1.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea ciiilor de atac

Denumire oficiala: PRIMARIA VALEA LUPULUI

Adresa: DN 28. Nr. 136, loc. Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud. lasi

Localitate: Valea Lupului Cod postal: 707410 Tara: Romania
E-mail: achizitii_valealupului_iasi@yahoo.com Telefon: +40 755039851

Adresa Internet (URL) http://comuna- Fax: +40 232277758

valealupului.ro/




SECTIUNEA II -
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AUTORITATEA CONTRACTANTA SEINMAN
COMUNA VALEA LUPULUI L ;-_-_ #,
JUDETUL IASI e
%f A;prdbat
/primar,

\

»

Mthailuc Bumntr/./a

CAIET DE SARCINI
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie)

~Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul “"Extindere si modernizare
iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”

Prezentul caiet de sarcini, stabileste conditiile tehnice pentru proiectare si executie
"Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”.

Conditiile tehnice se refera la executia, verificarea, inspectia si conditiile de receptie
a lucrarilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare, specifice realizarii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la proiectare si
executie, probe, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului,
care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public in
comuna Valea Lupului.

Proiectul tehnic trebuie sa respecte:

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

Tema de proiectare este cea din Studiul de fezabilitate elaborata pentru obiectivul
"Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”. Studiul
de fezabilitate face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul declarant castigator va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului
pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

A. Amplasamentul obiectivului
Proiectul se va realiza in zona administrativ teritoriala a comunei Valea Lupului, pe urmatoarele

strazi:
- Stradela Soimului - modernizare
- Strada Diminetii - modernizare
- Strada Amurgului - modernizare
- Stada Lacului - modernizare
- Strada Bisericii - pana la biserica, interesectia cu str. Albinei - modernizare
- Strada Valea Prisacii - modernizare
- Strada Albinei - modernizare
- Strada Artarului - modernizare
- Strada Bradului - modernizare
- Strada Trandafirilor - modernizare
- Strada 1 Decembrie - modernizare
- Strada Teilor - modernizare
- Strada Zorilor - modernizare
- Strada Nucilor - modernizare
- Strada Sperantei - modernizare
- Strada Garoafei - modernizare
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- Strada Vitejilor - modernizare

- Strada Victoriei - extindere si modernizare
- Strada Gheorghe Asachi - modernizare

- Strada Nufarului - modernizare

- Strada Cuza Voda - modernizare

- Strada Luminii - extindere si modernizare
- Strada Ion Creanga - modernizare

- Strada Aleea cu Nuci - modernizare

- Strada Privighetoarea - pana la Caremil - modernizare

- Strada Petre Culianu - de la intersectia cu Std.
apartinand UAT Valea Lupului) - modernizare

[.LP. Culianu pana in str. Ciresi (zona

- Strada Ciresi - pana la intersectia cu str. Petre Culianu- modernizare
- Strada Soarelui - extindere s1 modernizare
- Strada Aleea Irisulul — modernizare.

Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu autoritatea

contractanta.

In cazul retelelor aeriene se vor respecta distantele minime prevazute in 1.Lj-

IP.8 / 1976 cap.11- Portiuni speciale ale traseelor retelelor cu conductoare torsadate din
care se vor respecta urmatoarele distante:
pe verticala reteaua de iluminat la sageata maxima va fi la:

—~ min

6m la traversarea drumurilor;
—~ min. 2m pana la linia de contact tramvaie

~ min. 3m pana la linia de contact troleibuze

—  min.
— min.

0,3m fata de LEA clasic
0,05m fata de alta retea cu TYIR

pe orizontala reteaua de iluminat va fi la:

—  min.
—  min.
—  min.
—  min.

2m pana la linia de contact
0,5m pana la partile de sustinere ale liniei de contact
0,35m fata de LEA clasic

0,05m fata de alta retea cu TYIR

La calcularea lungimii retelei se va tine cont de buclele care se lasa la legaturile de

intindere si de sageata fascicolului.

La pichetarea traseului cablului si in executie se vor respecta distantele fata de
instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 si SR 8591 si anume:

In plan
. In plan vertical -
Denumire retea orizontal | (intersectii) Observatii
Apa si canal ?65;1) 0,25m *|la adancimi de peste 1,5m
Conducta  termica 1,5m 0,5m Dlstanta. masurata de la marginea
cu abur canalului
Conducta termica Distanta masurata de la marginea
0,5m 0,2m .
CuU apa canalului
Lichide combustibile | 1m 0,5m
Gaze 0,6m 0,25m () Pt. cabluri pozate in pamant fara tub
de protectie
. . 1 Pt. cabluri pozate in pamant prin tub
Gaze joasa presmn? 1,5m 0,25m (") de protectie
Gazg medie e 0,25m (!) Pt. cabluri pozate in pamant prin tub
presiune de protectie =
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C

Fundati de cadic 0.6m ) Cu  conditia  verificarii  stabilitatii
constructiei

Axul arborilor i fn s -

Drumuri D.5re [ 1@ * fata de bordura

. . *Se poate reduce la 0,25m protejand

(Z:SE\I;JH electrice 1- 7cm 0,5m* cablul cu tub 0,5 m de o parte si de
cealalta a traversarii

Cabluri electrice 1- *Se poate reduce la 0,25m protejand

20kV monofazate | 25cm 0,5m* cablul cu tub 0,5 m de o parte si de

pozate in trefla cealalta a traversarii
*Se poate reduce la 0,25m protejand

Cabluri de comanda | 10cm 0,5m cablul cu tub 0,5 m de o parte si de
cealalta a traversarii

Nota ('): este de preferat sa se pozeze cablurile sub conducta de gaze iar daca nu
este posibil se va introduce cablul prin tub de protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare
parte a intersectiei; tubul va fi prevazut cu rasuflatori la capete conf. normativului 16;
Unghiul de traversare recomandat este cuprins intre 60° si 90°.

B. Cerinte organizatorice minimale
Ofertantul va asigura:
e Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si reglementarilor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;
e Proiectarea si executia cu personal autorizat in functie de complexitatea instalatiei si
specificul locului de munca;
* Executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de executie care
vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare a iluminatului public din
localitate;

Conditii tehnice
- Pentru reabilitarea sistemului de iluminatul public, la stabilirea solutiei tehnice
ofertantul va avea in vedere:
A. Aparate de iluminat:
1. Aparate de iluminat stradal :
» montarea de aparate de iluminat noi cu grad de protectie min. IP66, IK10, cu
surse cu LED-uri cu puterea nominala de 30-50W -501 buc ;
» aparatele de iluminat stradale noi se vor monta pe stalpi cu console si coliere
adecvate stalpului pe care se monteaza, cu cabluri si dispozitive de conectare;
» se va asigura impamantarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse
accidental sub tensiune.

B. Caracteristicile componentelor utilizate pentru reabilitarea si

modernizarea sistemului de iluminat din comuna Valea Lupului, Jud Iasi

Cerinte generale

Componentele utilizate trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate si

avizate ,conform cu originalul” de catre producator);

» rapoarte de incercari pentru aparatele de iluminat;

» fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri si stalpi, conform modelelor
anexate, avizate in original de producator pentru conformitate cu caracteristicile
solicitate ;

autorizatie de comercializare emisa de producator;
datorita ritmului accelerat de dezvoltare in domeniul echipamentelor cu LED se
impune posibilitatea inlocuirii cu usurinta a placii cu LED-uri, astfel incat sa se

v

v
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pastreze partea de alimentare si de aparat de iluminat pentru a face aceasta
schimbare cand tehnologia LED va ajunge la o eficienta sporita;
~ foi de catalog, prospecte, etc;

C. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor

1. CARACTERISTICILE APARATELOR DE ILUMINAT PUBLIC

Aparate de iluminat stradal

Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate si
avizate ,conform cu originalul” de catre producator);
» fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor anexate,
avizate in original de producator pentru conformitate cu caracteristicile solicitate ;
» rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele
de iluminat stradal cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat UE (semnate si
avizate ,conform cu originalul” de catre producator) in conformitate cu SR EN
60598-1 ,Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari”, care sa
contina minim:
. Marcare;
. Constructie;
. Cablajul intern si extern:
. Legarea la pamant de protectie;
. Protectia impotriva socurilor electrice;
- Rezistenta la praf la corpuri solide si umiditate
- Rezistenta la izolatie si rigiditatea dielectrica;
. Distanta de conturnare si distante de strapungere in aer ;
- Anduranta si incalzirea;
10. Rezistenta la caldura, foc si formare de cai conductoare;
11. Bornele;
12. Rezistenta la impact mecanic (IP, IK);
P » rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, emise de un
\) laborator acreditat UE.
1. Buletinele trebuie s& contina valorile intensitatilor luminoase in plan
transversal (Iiansvercal [cd], pt. v°-in cel putin 25 poz.) si logitudinal
(Liongitudinal [cd], pt. Cge° si Cy70°);
2. Prezentarea curbelor fotometrice in coordonate polare, carteziene,
prezentarea diagramei izocandela pt. fiecare produs ofertat;
3. Buletine de masuratori pentru intregul aparat de iluminat: Flux

luminos initial, Ra, Tc

NV A WN

0
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Caracteristici aparate de iluminat:conform fisa tehnica 1.

FISA TEHNICA 1
Aparate de iluminat stradal cu grad de protectie minim IP66, echipat cu surse cu
LED 30-50 w

NE Denumire caracteristica Date solicitate prin caletul Date produs
crt. de sarcini
ofertat
Producator Da
Iluminatul cailor de circulatie,

ME5-MES6, piete, parcari, zone

Domeniu de utilizare rezidentiale (S2-5),
platforme industriale, etc.
3. Puterea nominala l 30-50 W I
Aparatul de iluminat sa suporte
4. . o g , Da
obligatoriu dimming
5. [ Tensiunea nominala I 230V
6. an
7. Factor de putere Min. 0.95
g Functionare in temperaturi intre - D3
) 40 - +50 grade Celsius
9. [ Grqd de protectie compartiment Minim IP66
optic
Grad de protectie compartiment Minim IPE6 ‘
‘aparataj

Rezistenta la impact a intregului
aparat de iluminat

Dimensiuni aparat

Greutate

| Rezistenta aerodinamica

| Clasa de izolatie electrica
Eficienta luminoasa sistem
(alimentare, sistem optic, sursa)

Minim IK10 (

Nu sunt impuse

Max 5 Kg

Nu este impusa

I/11

|
!

Frecventa nominala 4{ ~ 50Hz ['
|
|
|
|
|
f
l
|
|

Indice de redare a culorilor >80 I
Temperatura de culoare Tc
(situata in intervalul) o 4800...6500 K
Carcasa metalica, vopsita in camp D
) a
electrostatic
Culoare aparat RAL 7030-7050
Sistem de prindere : metalic Da
Sistem de montaj diam. 40 - 50 D3
mm
Rapoarte de incercari executate de Da
un laborator acreditat UE
Durata de viata nominala I Min. 100000 ore
Garantie ] Min. 10 ani
- ) Fise tehnice - avizate de ( Da
producator
27. | Mostra I Da
128. | Foi catalog I Da

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special
pentru surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse
clasice la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-urj (tip retrofit).
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Toate aparatele de iluminat stradal trebuie sa suporte dimming care sa permita
aplicarea ulterioara a unui sistem de management a sistemului de iluminat stradal din
comuna Valea Lupului. Demonstrarea acestui lucru se va face prin declaratie a
fabricantului de aparate de iluminat.

Toate aparatele de iluminat stradal cu LED vor avea gradul de protectie min. IP66
pentru intregul aparat si rezistenta la impact min. IK10.

Se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare situatie martor prezentat3 Si
detaliatd in prezenta documentatie. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar
puterea lor se va alege de catre fiecare ofertant in urma efectudrii calculelor
luminotehnice.

La elaborarea proiectelor luminotehnice se va avea in vedere:

Ofertantul are obligatia de a prezenta fisierele de calcule luminotehnice (folosind
programe independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.) pentru configuratiile
de cai de circulatie mentionate in situatiile martor.

In calculul luminotehnic efectuat se va considera dimensionarea suprafetei de calcul
conform situatiilor martor descrise:

Unghiul de inclinare utilizat in calcul va fi de maxim 15 grade, pentru limitarea
poludrii luminoase;

Aparatele de iluminat stradal vor fi montate pe stalpii existenti prin intermediul unei
console;

Calculele luminotehnice se efectueazd in conformitate Ccu prevederile SR EN 13201
pentru clasele sistemului de iluminat specificate in situatiile martor;

Se vor prezenta fisierele de calcule luminotehnice atat in varianta pe suport
magnetic (CD), cat si calculele in varianta listata. Fisierele de calcul vor fi intr-un format
ce permite reluarea calculelor cu programul de calcul folosit, pentru a putea fi verficate
proiectele prezentate si pentru a face dovada concordantei dintre datele de intrare
solicitate prin caietul de sarcini, cerintele impuse in Standardul SR EN 13201 si rezultatele
calculelor luminotehnice.

Situatiile martor pentru care se vor efectua calcule luminotehnice sunt prezentate in
tabelul urmator:
a. Situatia 1

Latime: 7 m; numar de benzi de circulatie: 2; acoperire: R3, q0: 0.070; factor de
mentinere: 0.80; distanta dintre stalpi 45m; distanta de la stalp la strada(bordura) 0,5m.

Inaltimea de montare intre 8 si 10m.

Incadrarea in clasa de iluminat ME 6

b. Situatia 2
Latime: 7 m; numar de benzi de circulatie: 2; acoperire: R3, q0: 0.070; factor de
mentinere: 0.80; distanta dintre stalpi 30 m; distanta de la stalp la strada(bordura) 0,5m.

Inaltimea de montare intre 8 si 10m.
Incadrarea in clasa de iluminat ME 5
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2.CARACTERISTICILE CONSOLELOR DE SUSTINERE A APARATELOR DE ILUMINAT
PUBLIC

2.1.CONSOLA DE SUSTINERE CORP L=2000 mm (dimensiunile aprox. vor rezulta
din calculele luminotehnice)

CARACTERISTICI TEHNICE

Domeniu de utilizare -sustinerea corpurilor de iluminat stradale

Descriere -executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli
-dupa prelucrare este zincata
-lungimea desfasurata : cca 2000,0 mm

Prindere pe stalp -cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de
stalp pe care se monteaza
-colierele vor fi din platbanda OLZn 40x4

Conditii tehnice -sa fie prevazute cu gaura pentru legare la conductorul de
impamantare

Neprezentarea documentelor si mostrelor conduce la declararea ofertei
neconforma.

E. Conditii de calitate a executiei si montajului

Lucrarile din prezenta documentatie s-au efectuat in conformitate cu legislatia si
normativele in vigoare.

Se vor respecta prevederile:

-PE 106-2003 - Normativ pentru proiectarea si executia liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune.

-NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice.

Realizarea iluminatului exterior se va face cu respectarea normativului de proiectare
NP062-2002 - Normativ ptr proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal si SR EN
13433 Iluminatul public - Cerinte de performanta.

F. Masuri de protectie a muncii

Pentru executia lucrarii este necesar respectarea cu strictete:

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

- HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

- IP SSM proprii, specifice lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini.

- HG 493/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

- HG 971/2006 - Privind cerintele minime pentru semnalizare la locul de munca.

- HG 1048/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

G. Masuri PSI
Se vor respecta normele cuprinse in Legea 307/2006 - Privind apararea
impotriva incendiilor si Normele generale de aparare impotriva incendiilor O.M.A.l.

163/2007.

H. Oferta tehnica
e Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele din caietul de sarcini, parametrii asigurati prin oferta trebuind sa fie identici
sau superiori parametrilor de referinta prevazuti in caietul de sarcini.
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e Ofertantul trebuie sa prezinte in oferta tehnica pentru aparatele de iluminat propuse:
-certificatele de conformitate din partea producatorului semnate si avizate in original
de acesta ;

-fise tehnice avizate in original de producator conform model anexat;

-rapoarte de incercari pentru aparatele de iluminat cu LED-uri din care sa rezulte minim
caracteristicile specificate in caietul de sarcini semnate si avizate in original de catre
producator;

e Aparatele de iluminat trebuie sa aiba inscriptionate tipul, marca producatorului si CE.
Tipul aparatelor de iluminat si marca producatorului din oferta trebuie sa se identifice

cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele.
Se vor prezenta mostrele aparatelor de iluminat stradal care au fost ofertate, complet
echipate cu tot aparatajul electric, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini.
Mostrele se retin la sediul autoritatii contractante pentru confruntarea cu produsele
care se vor instala de catre ofertantul castigator.

e Ofertantii au obligatia sa faca o vizita pe teren, pe cont propriu, pentru a se familiariza
cu situatia din teren, cu instiintarea autoritatii contractante, ocazie cu care isi vor
culege toate informatii necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare.

o Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele
emise de institutii /organisme din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti, vor fi
prezentate in limba romana.

¢ Graficul de executie al lucrarii.

Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa
se permita validarea conformitatii ofertei.

I.Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale
legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Propunerea financiara se va prezenta in lei exclusiv TVA.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate, respectiv 120 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor.

Durata maxima estimata de executie a serviciilor de proiectare tehnica este de 2
luni iar de executie a lucrarilor este de 3 luni, conform graficului din Studiu de
Fezabilitate.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata
perioada de valabilitate.

Ofertele financiare care depasesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

In situatia in care propunerea financiara nu va fi prezentata in forma solicitata, oferta
va fi considerata neconforma.

Nu se accepta oferte alterrnative. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile de la data de depunere a

ofertelor.
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Pretul contractului nu include nicio sum3 aferents cheltuielilor diverse si neprevazute,
acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului
in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul
contract.

Intocmit,
Compartiment achizitii publice si investitii,
Lupu Emilia
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ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA VALEA LUPULUI
Nr. din 11-06-2018
CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 258 din 12-06-2018

IN SCOPUL: Extindere si modernizare iluminat stradal in com. Valea Lupului, jud. lasi. -

Urmare cererii adresate de COMUNA VALEA LUPULUI prin Primar MIHAILUC DUMITRU
domiciliul municipiul
cu——————— injudetful IASI orasul Valea Lupului
sediul comuna

satul Valea Lupului sectorul cod postal
strada DN 28 nr. 136 bl. - sc.--—- et. - ap
telefon / fax e-mail )
inregistrata la nr. din 1106 2018

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul IASI
municipiul

orasul V. LUPULUI satul V. LUPULUI sectorul
comuna

cod postal strada nr. bl. SC. et. ap.

sau identificat prin _Plan de incadrare in zona- Plan de situatie — Strazi in domeniul public al com. Valea Lupului, Strada
Soarelui, Strada Luminii, Str. Victoriei.

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 102 /2006 , faza PUG, aprobata
prin hotararea Consiliului local Valea Lupului nr. 22 / 2010 y

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,cu
madificarile si completarile ulterioare, se

CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Caile de acces se afla in intravilan sat Valea Lupului,com.Valea Lupului,in patrimoniul Comunei Valea Lupului, domeniul

public, conform Patrimoniu publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea 1 cu nr. 142/2007 (anexa nr. 76/2007).

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala cai de acces domeniu public— propus nu se schimba.
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3. REGIMUL TEHNIC:
Caile de acces pe care urmeaza a se extinde reteaua de iluminat stradal (Str. Victoriei, Str. Luminii si Str. Soarelui)

se afla situate in UTR2 si UTR §, in intravilan.
Proiectul va fi intocmit de persoane autorizate conf ,Legea 50/91,republicata si modificata,si conf.C ontinut- Cadru al
proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Legea 350/2001,Legea 199/2004,Legea 401/2003,Legea

10/1995. Se pot autoriza lucrarile solicitate. - - -

Prezentul Certificat de urbanism poate fi uitilizat / nu poate fi utilizat in scopul declarat pentru / intrucét:
Extindere si modernizare iluminat stradal in com. Valea Lupului, jud. lasi.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
S| NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire / de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IA$I - str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, municipiul lasi, judetul lagi

\_g In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,

odificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea
anumitor planuri §i programe in legatura cu mediul $i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CE si a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si s3
decida, dupa caz, incadrarea / neincadrarea proiectului investitiei publice / private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului,

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfisoara dupa emiterea Certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultérii publice, centralizérii optiunilor publicului gi formulrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu
rezultatele consultérii publice.

In aceste conditii

Dupa primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a investiiei si stabilirii necesitatii evaluarii

efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaludrii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrdrilor de constructii

In situatia in care, dupa emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a
efectelor investitiei asupra mediului solicitantul renunta la intentia de realizare a investiiei are obligatia de a
notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente
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_5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE:
a&CertificatuI de urbanism;
W Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la zi i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

#§ Documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
(A D.TA.LC. O D.T.0.E. ] D.T.AD.

d) Avizele gi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.1. Avize i acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

[ alimentare cu apa [J gaze naturale Alte avize/acorduri
O canalizare [ telefonizare O
B alimentare cu energie electrica [0 salubritate O
[0 alimentare cu energie termica O transport urban O
d.2. Avize si acorduri privind:
[ securitatea la incendiu [J protectia civila O

d.3. Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
[ Contract firma executare lucrari

d.4. Studii de specialitate

Oooo oo
000 ooo
Oooo ooog

e) Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

f) Dovada privind achitarea taxelor legale
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Ing. Mihailuc Dumitru

s - —-\'"“

g/ %

Achitattaxade: - lei, conform chitantei nr. Nuse taxeaza din = -

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de 12-06-2018
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in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de pana la data de

Dupa aceasta datd, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urménd s obtina, in conditiile
gii, un alt certificat de urbanism.

O

Data prelungirii valabilitatji:

Achitat taxa de; lei, conform chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct / prin posta.

=
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A. PIESE SCRISE

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
Comuna Valea Lupului, Jud. lasi.

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Comuna Valea Lupului, Jud. lasi.

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
Trodonic S.R.L.

Sediu : Com. Chiajna, Sat Rosu, Intr. Cicoarei, nr. 7, judetul llfov.

Tel: 031 439 68 28

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.

Iasi
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2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI, POLITICI, STRATEGIE, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,
STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE.

[luminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a
asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor i vehiculelor pe timp de noapte, cat si
crearea unui ambient corespunzitor in orele fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzitor determina in special reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numirului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere,
reducerea numirului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin

cresterea sigurantei activitatilor pe durata nopfii.

Asigurarea unui iluminat corespunzitor poate conduce la o reducere cu 30 % a numdarului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru
autostrizi. Totodatd, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni
fizice, conducind la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Organizatia Mondial3 a Sanatatii si Banca Mondiala au estimat o crestere alarmanti a deceselor din
trafic pani in anul 2020, asa cum se poate observa si in Figura 1, dacd in prezent politicienii si cei a
ciror activitate concuri la siguranta rutierd nu vor lua o serie de mdsuri aditionale de imbunatdtire a
sigurantei rutiere. Astfel se propune ca decesul/ranirea grava prin accidente rutiere si fie considerata,
alituri de problemele cardio-vasculare, cancer si atacuri cerebrale, ca o problema de sdnatate publica.

e FArd actiune
— ('l ACIIC
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Figura 1. Situatia estimata a accidentelor rutiere pana in 2020

fn ciuda unor imbunatitiri recente, siguranta rutiera este o problema grava in Romania si performanta
acesteia este semnificativ mai mici decit media UE. Rata fatalititilor masurata ca decese pe cap de
locuitor este aproape de doui ori fata de media din UE si mai mult de triplu fata de cele mai
performante tari din UE. Roménia se numara printre patru tari din UE cu cea mai mare rata de fatalitagi.

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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Cu 95 de morti la un milion de locuitori, Romania are o rata a accidetelor cu victime de cca. 3 ori mai
mare In comparatie cu cele mai performante tari din UE (Suedia, Marea Britanie si Olanda) si ocup3, de
asemenea, un loc fruntas in comparatie cu media celor sapte Participanti Regionali SEETO.

fn plus, gradul de motorizare in jurul valorii de 200 de autoturisme la 1000 de locuitori in Roménia
este cu mult sub media UE si se estimeaza sa creasca puternic in anii urmatori . Acest lucru poate duce
la cresterea numarului de accidente rutiere in anii urmatori daca nu se iau masuri preventive

eficiente.

Figura 2. Decese raportate la 1 milion de locuitori inregistrate in urma accidentelor rutiere in ,
UE, 2014 A

In acest context impreuna cu Strategia nationala de siguranta rutiera pentru perioada 2016 - 2020
autoritatile locale au datoria sa ia masuri efective pentru reducerea riscurilor de aparitie a accidentelor
rutiere.
Din punct de vedere al mediului in care s-au produs accidentele de circulatie constatam faptul ca in
mediul rural se inregistraza cel mai mare numar de morti in anul 2014, in crestere fata de anul
anterior.

1
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Figura 3. Distributia accidentelor rutiere grave produse in perioada 2010-2014, in functie de
mediul producerii

Pentru mediul rural, cauzele ce determini producerea celor mai multe dintre accidentele rutiere grave
sunt: indisciplina pietonilor (730 cazuri), efectuarea neregulamentard a unor manevre (646 cazuri),
urmate de viteza (617 cazuri). O pondere importanti o au si accidentele generate de abateri ale
biciclistilor (297 cazuri), cele determinate de neacordarea de prioritate (213 cazuri, dintre care 72 de
cazuri sunt de neacordare prioritate pietoni, iar 141 de neacordare prioritate vehicule) sau cele
produse din cauza consumului de alcool de citre conducitorul de vehicul (126 cazuri). Analiza indicilor
de mortalitate pentru cele trei medii ne conduce la concluzia cd, in comparatie cu mediul urban, mediul
rural este mai periculos din punctul de vedere al numirului de persoane decedate, indiferent de cauza
principala implicatd, insd mai putin periculos decat drumurile din afara localitatilor.

Asigurarea unui iluminat corespunzitor poate conduce la o reducere cu 30 % a numarului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru
autostrazi. Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni

fizice, conducénd la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Utilizarea surselor de iluminat cu vapori de mercur este interzisa in Uniunea Europeana ceea ce
inseamna ca toate aparatele de iluminat cu aceste tipuri de surse trebuie convertite obligatoriu sa
utilizeze alte surse, adica ori vapori de sodiu /mercur la inalta presiune sau compact fluorescente desi
ambele tipuri de surse vor fi interzise in perioada urmatoare datorita continutului de mercur.

Directivele Europene impun scoaterea din serviciu pana la sfarsitul anului 2015 a surselor cu
descarcare la inalta presiune in vapori de mercur si inlocuirea cu surse cu eficienta energetica si
luminoasa ridicate si reducerea cu 20% a consumului de energie primara pana in 2020 si o tinta de
imbunatatire a eficientei energetice cu cel putin 27% panain 2030. Aceasta tinta se va revizui in 2020.

Un studiu realizat de catre firma [HS arata gradul de penetrare a pietei a lampilor cu LED. Din
analizarea datelor din graphic se observa o crestere foarte mare a ratei de penetrare a produselor cu
sursa cu LED datorata avantajelor mentionate. Aceasta crestere a dus la reducerea preturilor fapt ce a

accelerat si mai mult adoptarea pe scara larga.
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Figura 4. Gradul de penetrare al surselor de iluminat

Tinand cont de directivele Comisiei Europene, de tendintele de scadere a preturilor si de crestere a
eficientei LED-urilor, putem afirma cu certitudine faptul ca in urmatorul deceniu sistemele de iluminat

cu LED vor deveni standard de facto.

Cadrul legal

o HG 1069/2007 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020 actualizata pentru
perioada 2011-202

. Directiva nr. 2006/32/CE a Parlamentului European si a consiliului

° 0G 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie

o Directiva2012/27/CE

o Legea 121/2014 cu privire la eficienta energetica

o Legea 98/2016 privind achizitiile publice

° HG 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei - Orizonturi 2013-
2020-2030

° 0G 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

° Ordinul nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

° Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

° Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public; -

. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice;

o Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si
completarile ulterioare;

° Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local;

. Hotararea Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnice-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

° Ordinul nr. 86/20C7 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public
al ANRSPGC;

o Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de
iluminat public al ANRSPGC;

° Legea nr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

S.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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° 0.U.G nr 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006;
° Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea

serviciului de iluminat public;
° OUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public;

. Ordinul Nr.8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind
achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii pentru
iluminatul public, prin licitatie public3, pe baza de criterii de eficientd energetica;

° 0UG 195/2005 privind protectia mediului;

° HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile

publice
. Strategia nationald de sigurantd rutiera pentru perioada 2016 - 2020

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Proiectul de fata se refera la situatia sistemului de iluminat stradal de pe raza comunei Valea Lupului.

Starea generala a sistemului de iluminat public existent este ingrijoratoare din cauza urmatoarelor
aspecte:

e numarul de aparate de iluminat existente este apropiat de numarul de stalpi - nu toti stalpii
existenti sunt echipati cu aparate de iluminat,

e parte din aparatele de iluminat existente sunt uzate fizic si moral, avand in majoritate o
vechime mai mare de 10 ani, au dispersorul spart sau foarte murdar,

e 0 mare parte sunt echipate cu compact fluorescente, surse cu eficienta scazuta si continut de

mercur.
e costuri de intretinere/mentinere foarte mari,
se inregistreaza un numar mult prea mare de reclamatii si implicit de interventii, comparativ cu

sistemele reabilitate din alte localitati; acestea trebuie gestionate si creeaza necesar de resurse
si un curent de opinie nefavorabil in randul contribuabililor,

e distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creeaza dificultati
participantilor la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorecta a obstacolelor, orbire, lipsa de

fluenta in trafic, etc).

in urma vizitelor in teren s-au mai identificat si urmatoarele probleme specifice ale sistemului de
iluminat public stradal:

¢ aparate de iluminat necorespunzatoare atit din punct de vedere al performantelor
luminotehnice cat si constructiv

prezenta unor aparate de iluminat vechi si in stare avansata de deteriorare a fost reconfirmata
in urma culegerii de date la fata locului. Unele aparatele de iluminat nu au un sistem optic de
dirijare al fluxului luminos (lipsa reflector, lipsa difuzor sau foarte murdar) adecvat si nu pot

asigura un iluminat de calitate.
e aparate de iluminat cu grad de protectie scazut si neintretinute corespunzator

Chiar si in situatia in care s-au achizitionat aparate de iluminat inchise, s-a optat (probabil din ratiuni
financiare) pentru aparate de iluminat cu un grad scazut de protectie. Datorita unei intretineri
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necorespunzatoare (compartimentul optic nu este curatat periodic) acestea nu mai pot asigura un flux
luminos care sa asigure un iluminat corespunzator.

In prezent majoritatea aparatelor de iluminat care se vor inlocui sunt echipate cu surse cu descarcare la
inalta presiune in vapori de mercur si surse cu lampi fluorescent compacte.
Stalpii de iluminat sunt de tip SCP10005, SCP10001, SCP 10002, SE4, SE10, SE11 si stalpi de medie

tensiune.
Reteaua de iluminat: tip LEA - TYIR, clasica, cu nul comun sau nul separat.

Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat din sistemul de iluminat stradal este de cca 29.31kW.

In prezent iluminatul public din localitate nu respecta in totalitate normele CIE 30-2, CIE 31 si
standardul privind iluminatul cailor de circulatie SR 13201.

2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
¢ (Obtinerea unui sistem de iluminat cu consum redus de energie fata de situatia actuala.

Obtinerea unui sistem de iluminat in care costurile de intretinere sa fie semnificativ reduse.

» Prin alegerea surselor de iluminat cu LED se realizeza obiectivele Directivelor Europene
mentionate.

Realizarea unui sistem de iluminat stradal cu un numar redus de modele de aparate de iluminat
care sa duca la reducerea costurilor de intretinere si interschimbabilitate marita

3 DESCRIEREA SITUATEI EXISTENTE

3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL:

a) descrierea amplasamentului
Valea Lupului este o comuna in judetul lasi, Moldova, Romania, formata numai din satul de resedin{a cu
acelasi nume.

\/Q,Le»\ wamu «  2ste o localitatea asezatd in centrul Moldovei, in partea de vest a judetului lasi, intre
raurik Moldova si Siret la o distanta de 6 km de orasul Pascani si 36 km de Municipiul Roman, fiind
strabdtuta de soseaua judeteana Roman-Pascani.

Asezarea satului sé gaseste pe partea dreapta a drumului national nr.28 lasi - Pascani. Fata de centrul

comunei se afla catre partea de sud la o departare de aproximativ 3 km. De la Pacuret, cam la 1 km
departare de Iasi, satul se intinde pe coasta de sud-est a podisului Beldiman si pe versantele dealului ce

coboara de la Valea Prisacii.
Pe partea catre miazazi a satului, de la vest catre est, coboara catre Bahlui paraul Tautesti. Pe cursul

acestui parau, mai in sus de cimitir, a fost odata un iaz pentru adapat vitele. Fiind deseori rupt de
suvoaie, iazul a fost lasat in parasire. In fata cimitirului, in paraul ce vine de la Tautesti, se varsa paraul

ce vine din Valea Prisacii.
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Valea Lupului este legat de Tautesti prin doua drumuri: unul care merge paralel cu paraul Tautesti pe
Valea Uriculuisi altul ce porneste de la Fabrica de penicilina radicand pe culmea dealului Uric pe o
lungime de 7 km pana la Tautesti. Cu Rediu legatura se face prin drumul ce taie Podisul Beldiman sau

prin drumul ce porneste de la Pacuret.
In fata satului Valea Lupului se intinde sesul Bahluiului.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Valea Lupului se ridica la 4.982 de
locuitori, in crestere fatd de recensdamantul anterior din 2002, cand se inregistraserd 3.075 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt romani (91,41%). Pentru 8,19% din populatie, apartenenta etnicd nu este
cunoscutd. Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (84,89%), dar exista si
minoritati de romano-catolici (2,97%) si crestini dupa evanghelie(1,83%). Pentru 8,25% din populatie,
nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Comuna se intinde pe o suprafata de 1063 ha dintre care 730 ha in intravilan si 333 ha in extravilan.

Activitati specifice zonei:

Cresterea animalelor
Cultura vitei de vie

Activitati economice principale:

Comert
Prestari servicii

Obiective turistice:
Biserica "Pogorarea Sfantului Duh"
Biserica "Imparatii Constantin si Elena”

Biserica catolica"Padrepio”

(Surse: Wikipedia - www.wikipedia.ro, www.ghidulprimariilor.ro, http://comuna-valealupului.ro)

Amplasamentul sistemului de iluminat initial se pastreaza neexistand suplimentari de stalpi pentru

iluminatul public.
Intregul sistem de iluminat public existent dar si cel ce va fi proiectat se afla in intravilanul localitatii si
pe teritoriul administrativ al acesteia.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Comuna se afld In vecinatatea vesticd a municipiului [asi, pe malul sting al Bahluiului. Este stribatuti de
soseaua nationald DN28, care leaga Iasiul de Roman. Din acest drum, la Valea Lupului se ramifica soseaua
de centurd a lasiului (clasificata ca drum national cu titulatura DN28D), care duce spre sud-vest

la Miroslava si Ciurea (unde se termina tot in DN28).

¢) date seismice, climatice si particularitati de relief;

Valorile acceleratiei terenului pentru proiectare, a(g) sunt de 0.25g si perioada de control (colt) a
spectrului de raspuns Tc = 0,7s. Valorile ag corespund unui interval mediu de recurenta IMR=225 ani
(probabilitate de depdsire de 20% in 50 de ani) conform normativului P100 /1 - 2013.
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Adancimea de inghet este de 0,80m, conform STAS 6054/85.

Clima prezintd un caracter continental pronuntat, fiind influentatad de masele de aer cu provenienta
rasdriteand. Vara predomind timpul secetos cu temperaturi ridicate, iar iarna se simte din plin efectul
maselor de aer venite dinspre nord si nord-est, regiunea fiind frecvent bantuita de viscole. Secetele,
brumele tirzii de primavara si timpurii de toamnd, aversele de ploaie Insotite de caderi de grindina,
completeaza trasaturile regimului climatic continental specific.

Din punct de vedere al reliefului, zona Valea Lupului face parte din Campia Moldovei, teritoriul
comunei situandu-se in vecinatatea zonei de contact cu Podisul Central Moldovenesc. Zona se
caracterizeaza printr-un relief colinar, deluros, brazdat de vai inguste cu profil in forma de V cu pante
domoale - Valea Prisecii - intre care se gasesc platouri largi - Platoul Beldiman.

Dealurile - Dealul Tautesti - au inaltimi mijlocii (125-200 m), spinarile sunt mult aplatizate, cu
versanti limitrofi, cu pante neuniforme si structura geologica determinand frecvente fenomene de
alunecari de teren de forme si dimensiuni diferite, fenomene ce confera aspectul de microrelief

accidentat.
Vaile prezinta, in special dupa perioade lungi de precipitatii, un exces de umiditate, exces mentinut de
scurgeri intermitente de ape pe versanti datorate precipitatiilor.

d) studii de teren;

Nu este cazul.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

- sistemul de iluminat public stradal utilizeaza exclusiv energie electrica pentru functionare.
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua de distributie a operatorului E-ON. Punctul de
delimitarea a instalatiilor este la bornele aparatului de iluminat.

In momentul de fata reteaua de distributie acopera necesarul pentru sistemul de iluminat stradal
existent.

Prin implementarea proiectului puterea electrica instalata va scade astfel incat nu este necesara
redimensionarea retelei de distributie.

Nu s-au identificat retele edilitare care sa necesite relocare sau protejare

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatica ce pot afecta investitia

Nu se identifica vulnerabilitati cauzate de factori de risc antropici sau naturali care pot afecta investitia.
g) posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament

Nu s-au identificat posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament.

3.2 REGIMULJURIDIC
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune
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O parte din stalpii pe care sunt instalate elemente a sistemului de iluminat public sunt proprietatea
localitatii, o parte sunt proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice. Terenul pe care
sunt instalati toti stalpii este proprietatea localitatii - domeniu public.

b) Destinatia constructiei existente

Nu este cazul

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,

dupa caz
Nu este cazul
d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz

Nu este cazul

3.3 CARACTERISITCI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI
a) Categoria si clasa de importanta
Nu este cazul
b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul
c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Nu este cazul
d) Suprafata construita
Nu este cazul
e) Suprafata construita desfasurata
Nu este cazul
f) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul

3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I/SAU ALE
AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL
IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC $I AL
IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN ZONE

CONSTRUITE PROTEJATE.

Obiectul prezentului proiect il face instalatia de iluminat stradal la nivel comunal.

Prin ordinul comun nr. 5/93/2007 al presedintelui A.N.R.E. si al presedintelui A.N.R.S.C. - pentru
aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
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electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se stabileste dreptul autoritatii publice locale
de a instala si mentine fara costuri instalatia de iluminat stradal pe stalpii de distributie a energiei
electrice proprietate a societatii comerciale ce detine licenta pentru activitatea de distributie a energiei

electrice.

Instalatia de iluminat stradal este compusa din aparat de iluminat, sistem de sustinere, cablu de
racordare a reteaua de alimentare cu energie. Punctul de delimitare al instalatiilor se afla la bornele de

conectare a fiecarui aparat de iluminat in coloana de alimentare cu energie electrica.

In conformitate cu auditul efectuat ale carui detalii se regasesc in Anexa 1, puterea electrica instalata a
sistemului de iluminat stradal existent este de 29.311 KW.

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGIL.

In momentul de fata cea mai mare parte a aparatelor existente prezinta deficiente in functionare ceea
ce duce la cheltuirea unor sume mari pentru asigurarea intretinerii si functionarii sistemului.

In urma vizitelor in teren s-au mai identificat si urmatoarele probleme specifice ale sistemului de
iluminat public stradal:

aparate de iluminat necorespunzatoare atat din punct de vedere al performantelor

luminotehnice cat si constructiv

Prezenta unor aparate de iluminat vechi si in stare avansata de deteriorare a fost reconfirmata
in urma culegerii de date la fata locului. Unele aparatele de iluminat nu au un sistem optic de
dirijare al fluxului luminos (lipsa reflector, lipsa difuzor sau foarte murdar) adecvat si nu pot

asigura un iluminat de calitate.
e aparate de iluminat cu grad de protectie scazut si neintretinute corespunzator

Puterea instalata actuala a aparatelor de iluminat din sistemul de iluminat stradal este de cca 29.3 kW.

In prezent iluminatul public din localitate nu respecta in totalitate normele CIE 30-2, CIE 31 si
standardul privind iluminatul cailor de circulatie SR 13201.

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu e cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic

Avand in vedere faptul ca proiectul se refera la o instalatie si nu la o constructie, nu e cazul.

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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b)

3

d)

Prezentarea a minim doua solutii de interventie

Solutia 1

Aceasta solutie prevede inlocuirea unui numar de 374 de aparate de iluminat existente care nu
au sursa de iluminat LED, a consolelor si colierelor de sustinere, a cablului de alimentare pana
la coloana si a clemelor de legatura conform cantitatilor din Anexa 2 cu 374 aparate de iluminat
cu sursa LED 30-50W, precum si extinderea iluminatului stradal pe strazile Luminii, Victoriei si
Soarelui cu un tottal de 27 de stalpi noi de beton complet echipati si 1070 m de retea aeriana.

Solutia 2

Aceasta solutie prevede inlocuirea unui numar de 374 de aparate de iluminat existente care nu
au sursa de iluminat LED, a consolelor si colierelor de sustinere, a cablului de alimentare pana
la coloana si a clemelor de legatura conform cantitatilor din Anexa 2 cu 374 aparate de iluminat
cu sursa LED 50-70W, precum si extinderea iluminatului stradal pe strazile Luminii, Victoriei si
Soarelui cu un tottal de 27 de stalpi noi de beton complet echipati si 1070 m de retea aeriana.

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si dupa caz auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Se impune inlocuirea aparatelor de iluminat cu unele de generatie noua, cu surse de lumina cu
LED, eficiente energetic, fara substante periculoase.

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Se recomanda inlocuirea tuturor aparatelor de ilumnat existente cane nu au sursa de lumina cu
LED, si completarea necesarului pana la acoperirea tuturor stalpilor de pe raza localitatii.

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,

.

FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC

Scenariul 1

a)

b)
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descrierea principalelor lucrari de interventie pentru consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusd, respectiv inlocuirea instalatiilor/echipamentelor necesare pentru asigurarea

functionalitatii;
Lucrarile care se executa pe baza fiselor tehnologice si vor consta in realizarea urmatoarelor
operatii:

Demontare aparate de iluminat si console pentru iluminat public existente
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d)
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Montare aparate de iluminat si console pentru iluminat public

Montare stalpi de iluminat din beton pentru extinderi

Echiparea stalpilor noi din beton pentru extinderi cu retea aeriana si aparate de iluminat
Montarea prizelor de pamant aferente extinderilor si legarea acestora.

Racordarea retelei aeriene noi la reteaua existenta.
Aparatele de iluminat utilizare au factor de protectie IP66, cu puteri nominale detaliate pentru
fiecare artera de circulatie in Anexa 2.

Caracteristicile complete ale aparatelor de iluminat se regasesc in Fisele din Anexa 5.

Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul are obligatia sa instruiasca personalul tehnic si de

executie pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrarii, va respecta toate
prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cat si prevederile din fisele

tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Pentru fixarea aparatelor pe stalpi se vor folosi console si bratari de fixare pe stalp
dimensionate pe fiecare stalp astfel incat sa se asigure inaltimea de montaj a aparatelor.

Consolele noi sunt calculate astfel incat aparatele de iluminat sa fie amplasate in pozitia optima
in raport cu carosabilul avand dimensiunile in functie de bratul, inaltimea si unghiul de
inclinare al aparatului de iluminat rezultat din calculul luminotehnic si in acelasi timp pentru a
face fata solicitarilor multiple la care sunt supuse: vant, chiciura, vibratii, etc.

Acestea se vor executa din teava OL zincata la cald de 1 1/2".

Consolele vor fi prevazute in partea inferioara cu gaura pentru a se asigura impamantarea
tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din platbanda
OL 40x4 zincata la cald.

Racordul la coloana de alimentare cu energie electrica se face cu cablu tip CYY-F 3x1,5 mmp si
cu cleme de derivatie cu dinti.

Detalierea numarului de aparate de iluminat pentru fiecare strada se regaseste in Anexa 2.

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul. Deoarece sistemul de iluminat stradal este montat pe stalpii existenti pentru
alimentarea consumatorilor casnici este putin probabila desfiintarea acestora. Factorii de

mediu nu afecteaza sistemul de iluminat stradal.

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor specifice

in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul
caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de

interventie.
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Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare l 100
Numarul aparatelor de iluminat noi l 401
Numarul total al aparatelor de iluminat [ 501
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare [W] ‘ 450ﬂ
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat noi [W] [ 152387
Puterea electrica instalata totala [W] ] 19738"
Consumul de energie electrica anual [KWh] , 78952—[
LCost energie electrica anual estimat [RON fara TVA] ] 3 7746.95—[

Scenariul 2

a)

b)

5.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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descrierea principalelor lucriri de interventie pentru consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnici de interventie
propusd, respectiv inlocuirea instalatiilor/echipamentelor necesare pentru asigurarea

functionalititii;
Lucrarile care se executa pe baza fiselor tehnologice si vor consta in realizarea urmatoarelor
operatii:

Demontare aparate de iluminat si console pentru iluminat public existente
Montare aparate de iluminat si console pentru iluminat public

Montare stalpi de iluminat din beton pentru extinderi

Echiparea stalpilor noi din beton pentru extinderi cu retea aeriana si aparate de iluminat
Montarea prizelor de pamant aferente extinderilor si legarea acestora.

Racordarea retelei aeriene noi la reteaua existenta

Aparatele de iluminat utilizare au factor de
fiecare artera de circulatie in Anexa 2.

Caracteristicile complete ale aparatelor de iluminat se regasesc in Fisele din Anexa 5.

Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul are obligatia sa instruiasca personalul tehnic si de

executie pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrarii, va respecta toate
prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cat si prevederile din fisele

tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Pentru fixarea aparatelor pe stalpi se vor folosi console si bratari de fixare pe stalp
dimensionate pe fiecare stalp astfel incat sa se asigure inaltimea de montaj a aparatelor.

Consolele noi sunt calculate astfel incat aparatele de iluminat sa fie amplasate in pozitia optima

in raport cu carosabilul avand dimensiunile in functie de bratul, inaltimea si unghiul de

inclinare al aparatului de iluminat rezultat din calculul luminotehnic siin acelasi timp pentru a

face fata solicitarilor multiple la care sunt supuse: vant, chiciura, vibratii, etc.
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Acestea se vor executa din teava OL zincata la cald de 1 1/2".

Consolele vor fi prevazute in partea inferioara cu gaura pentru a se asigura impamantarea
tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din platbanda
OL 40x4 zincata la cald.

Racordul la coloana de alimentare cu energie electrica se face cu cablu tip CYY-F 3x1,5 mmp si
cu cleme de derivatie cu dinti.

Detalierea numarului de aparate de iluminat pentru fiecare strada se regaseste in Anexa 2.

analiza vulnerabilitagilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

c)
climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul. Deoarece sistemul de iluminat stradal este montat pe stalpii existenti pentru
alimentarea consumatorilor casnici este putin probabila desfiintarea acestora. Factorii de
mediu nu afecteaza sistemul de iluminat stradal.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie.

Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare 100
Numarul aparatelor de iluminat noi 401
Numarul total al aparatelor de iluminat 501
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare [W] 4500
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat noi [W] 20852
Puterea electrica instalata totala [W] 25352
Consumul de energie electrica anual [KWh] 101408

48483.16

Cost energie electrica anual estimat [RON fara TVA]

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Echipamentele propuse pentru realizarea scenariului sunt atasate in Anexa 5.

5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA

CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

Scenariul 1

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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Prin implementarea proiectului, puterea instalata scade astfel incat nu este necesara redimensionarea
retelei de distributie.

Scenariul 2

Prin implementarea proiectului, puterea instalata scade astfel incat nu este necesara redimensionarea

retelei de distributie.

5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE iN
GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Scenariul 1

Graficul orientativ de realizare a investitiei se regaseste in Anexa 6.

Scenariul 2

Graficul orientativ de realizare a investitiei se regaseste in Anexa 6.

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:
Scenariul 1

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Valori Cu TVA Valori Fara TVA
Valoarea totala a
investitiei (INV) LEI EUR LEI EUR
Valoarea totala 530,499 115,622 | 446,567 | 97,329
din care C+M 521,358 113,630 | 438,116 | 95,487

Costurile estimative detaliate ale investitiei se gasesc in Anexa 3 atasata prezentei documentatii.
- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei publice.
Costurile estimate de operare se regasesc in Anexa 4 atasata prezentei documentatii.

Scenariul 2

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii

Valori Cu TVA Valori Fara TVA
Valoarea totala a
investitiei (INV) LEI EUR LEI EUR
Valoarea totala 590,278 128,651 | 496,889 | 108,297
din care C+M 580,473 126,514 | 487,792 | 106,314

Costurile estimative ale investitiei se gasesc in Anexa 3 atasata prezentei documentatii.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viata/de amortizare a investifiei publice.

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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Costurile estimate de operare se regasesc in Anexa 4 atasata prezentei documentatii.

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL:
a) impactul social si cultural;

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie
judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri materiale cu o perioda lunga de
utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde europene pentru populatia localitatii si se
indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat in momentul

integrarii in Uniunea Europeana.

Realizarea lucrarilor de investitii pentru reabilitarea si eficientizarea partiala a sistemului de iluminat
stradal din localitate va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra
vietii economico-sociale precum si asupra ocuparii fortei de munca. O evaluare sumara a acestora

permite evidentierea urmatoarelor consecinte pe plan economic si social:

Realizarea lucrarilor de reabilitare si eficientizare a sistemului de iluminat va permite crearea de noi
locuri de munca;

Stimularea industriei romanesti producatoare de utilaje, masini si echipamente specifice sectorului de

constructii;

Producerea echipamentelor si instatiilor care se vor pune in opera in cadrul lucrarilor va asigura locuri

de munca pentru un numar important de salariati in industria orizontala;
Se intareste autonomia locala precum si capacitatea de decizie si administrare a autoritatilor publice

locale in problemele vitale ale urbei;

Reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica;
Imbunatatirea mediului de afaceri

Pastrarea echilibrului ecologic;

Reducerea infractionalitatii in zona,

Un tratament egal pentru toti locuitorii comunei.
O buna parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat si nu au fost luate in
calcul in cadrul analizei eficientei proiectului.
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

In faza de executie se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot crea sunt:

- 6 persoane pentru scenariul 1;
Mentionam ca pentru faza de realizare aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre beneficiar
intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui executant .

Pentru faza de operare vor fi necesare un numar de minim 2 persoane cu jumatate de norma care sa
efectueze operatii de supraveghere a functionarii sistemului de iluminat public sau de remediere

periodica a defectiunilor aparute.
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, centrale si locale,
precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un

mediu sanatos.

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate: proiectare,

executie si exploatare.

Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO 14001/2005.
Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun lucrari de
reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii :

sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice pentru

protectia mediului;
sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice

fel.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice supraterana, nu are impact asupra calitatii
apei.

Protectia aerului

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice supraterane nu conduce la poluarea aerului. Pe tot
parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin udare cat si prin

manevrarea cu grija a utilajelor folosite.
Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o
forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice nu vor stationa
mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, functionarea acestora

nu dauneaza zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaza zona.
Se varespecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni si animale.
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Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul decat prin faptul ca apare la pozarea subterana a
cablului un corp strain in sol (cablul etans, confectionat din materiale greu degradabile, decat in cazul
distrugerii mantalei de protectie). Acest corp strain este protejat prin tehnologia de lucru pentru
actiuni straine, conducind implicit si la protectia solului si subsolului.

Protectia ecosistemelor terestre

Lucrarile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales ca dupa
pozarea cablurilor zona este adusa la situatia initiala. Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru,

deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fie minime.

Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, constructii noi) vor rezulta o serie de
deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt asezate pe masura producerii
lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingradita cu panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre
groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul pentru lucrarile din prezenta documentatie.
S-au respectat, cu precadere, prevederile urmatoarelor legi:

= QUG 195/2005 - privind protectia mediului
* Ord. MAPPM nr. 756/1997 - Reglementari privind evaluarea poluarii mediului

= Legeanr.26/1996 privind Codul Silvic

= Legeanr.107/1996 - Legea apelor modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea
112/2006 si OUG 12/2007

® HGnr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

= Legeanr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

= Legeanr. 213/1998 privind proprietatea publica

= Legeanr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

= Legeanr.7/1996 a cadastrului

= Legeanr. 123/2012 a energiei electrice

® Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii industriale

generatoare de riscuri tehnologice
® Ord.MIR nr. 344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice

5.6 ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

a) prezentarea cadrului de analizj, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referint3;

5.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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Obiectivul proiectului este de a asigura extinderea si modernizarea sistemului de iluminat
stradal din localitate, la standardele necesare si cu minimizarea cheltuielilor de operare si
mentenanta. Realizarea unui iluminat corespunzitor determini si reducerea numirului de
accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de
agresiuni contra persoanelor, reducerea cheltuielilor indirecte, imbunatitirea climatului social

si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Orizontul de timp ales este de 10 ani, incluzénd si durata de realizare a investitiei, care se
estimeaza ca se va desfdsura pe o durata de 5 luni.

In vederea analizirii optiunilor si a fezabilitatii acestora si pentru determinarea scenariului
optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analizi au tinut cont de
mdsura in care contribuie la atingerea obiectivelor privind iluminatul stradal si valoarea
adaugata a proiectului comparativ cu varianta in care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au
fost analizate 3 variante, considerate reprezentative in contextul prezentat al proiectului:

Varianta zero (fdrd investitie) - Aceasti varianta reprezinti situatia in care nu se realizeazi
investitii in sistemul de iluminat stradal al localitatii si se realizeazi doar operarea sistemului

existent.
Scenariul 1 - Prezinta situatia unei investitii pentru extinderea si modernizarea sistemului de iluminat
stradal. Investifia propusa are o valoare de 446,566.74 Lei fird TVA, pentru montarea a 374 aparate de
iluminat noi cu LED-uri de 38W, 27 stalpi de beton, 1070 m retea aeriana.

Scenariul 2 - Aceasta variantd prezint situatia unei investitii pentru extinderea si modernizarea
sistemului de iluminat stradal. Investitia propus3 are o valoare de 496,888.98 Lei firi TVA, pentru
montarea a 374 aparate de iluminat noi cu LED-uri de 52W, 27 stalpi de beton, 1070 m retea aeriana.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justific necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul.

¢) analiza financiara

Analiza financiard are ca obiectiv principal sd previzioneze si s3 analizeze fluxurile de numerar
generate de proiect, dar si sd calculeze indicatorii de performanti financiari ai proiectului. fn acest
sens, a fost elaborat un model financiar in cadrul ciruia s-au realizat estimiri ale veniturilor si
costurilor investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a evaluat sustenabilitatea si
profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de

analiza.

A fost utilizatd metodologia cea mai des intalnita in analiza financiar3, cea a fluxurilor de numerar
incrementale, metodologie in cadrul cireia se compara scenariul cu proiect cu alternativa firi proiect.
S-a considerat cd scenariul fird proiect este unul in care serviciul de iluminat public se asigurs pe
infrastructura si echipamentele existente, firi investitie in modernizare, scenariu in care bugetul local
asigura integral doar cheltuielile generate din operarea sistemului de iluminat. Astfel, pe baza analizei
fluxurilor de numerar generate de variantele cu proiect pe perioada de referintd, s-a putut analiza

impactul aditional al proiectului propus.
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Rezultatele modelului financiar se concretizeaza in calculul si analiza urmatorilor 4 indicatori pe baza
cdrora a fost evaluata performanta financiara si sustenabilitatea proiectului in fiecare din variantele

analizate:

Valoarea Actualizata Neta (,VAN”) - este un indicator de eficienta a investitiei, caracterizind in
valoare absoluta aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se calculeaza ca suma a
tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o ratd adecvata ce reflecta riscul pe care si-l asuma
investitorul cand alege sd demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizeaza compararea intre
fluxul de numerar total degajat pe durata de viata economica a unui proiect si efortul investitional total,
exprimate in valoare actuald. Dacd VAN obtinuta este o valoare pozitiva, investifia a atins cerintele

minime; daca nu, investitia ar trebui reanalizata.
Rata Interna de Rentabilitate (,RIR”) - reprezinta acea ratd de actualizare folosita pentru calculul
valorii actualizate a fluxurilor de numerar si de investitii ale proiectelor, care face ca suma valorii

actualizate a fluxurilor de numerar generate sd fie egald cu suma valorii actualizate a costurilor de
investitii si deci venitul net actualizat sa fie nul. Astfel, RIR exprima capacitatea obiectivului de investitii

de a genera profit pe intreaga durati eficientd de functionare.

Raportul beneficiu-cost - reprezintd raportul dintre valoarea actualizata a beneficiilor financiare si
valoarea actualizatd a costurilor financiare. O valoare supraunitara indica faptul ca proiectul este

fezabil.

Fluxul de numerar cumulat - prezintd suma cumulata a fluxurilor financiare nete neactualizate
generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj financiar, este necesar ca fluxul de

numerar cumulat sa fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.

Pentru estimarea evolutiei veniturilor si cheltuielilor au fost utilizate previziunile Comisiei Nationale
de Prognoza - Proiectia principalilor indicatori macro-economici pentru perioada 2015-2018, din mai

2015. Pentru perioada 2019 - 2020 au fost luate in calcul previziunile de inflatie ale zonei Euro
realizate de citre Banca Centrala Europeani, si Banca Nationala a Romaniei. Incepand cu 2013 a fost

estimata o medie a inflatiei de 2.5%.
Rata de actualizare a fluxurilor de numerar aferente fiecarui scenariu este cea recomandata de citre
Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014 - 2020, anume 4%.

S-a considerat o amortizare totala a investitiei intr-o perioada de 15 ani, conform perioadelor
recomandate de Comisia Europeana. Valoarea reziduala a investitiei a fost calculata ca si valoarea
contabild ramasa de amortizat dupa finalizarea perioadei de 10 ani de analiza.

Varianta zero

Principalul avantaj al acestei variante este acela ca nu implicd investitii de capital. Dezavantajul acestei
variante este cd nu permite atingerea obiectivelor legate de optimizarea iluminatului public la nivelul

localitatii.

In cadrul variantei fara investitii, se considera ca toate cheltuielile necesare exploatirii sistemului
existent vor fi acoperite din veniturile de la bugetul local, astfel ca venituri=cheltuieli si fluxul de

numerar pe fiecare an al analizei este 0.

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 0 se regasesc in Anexa 4.1.
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Scenariul 1

Evaluarea costurilor de instalare a echipamentelor necesare a fost realizatd prin intocmirea unui deviz
general, conform HG 907/2016, prezentat in cadrul Anexei 3 al prezentului document.

Cheltuielile operationale estimate in acest scenariu au fost indexate cu rata inflatiei estimata pentru
fiecare an al analizei. Se poate observa o scidere semnificativa a consumului de energie fata de
scenariul fari investitie, dar si a celorlalte categorii de cheltuieli.

Veniturile operationale luate in calcul sunt identice cu cele din scenariul fird investitie iar valoarea
reziduali la sfarsitul perioadei de analiz3 este calculata ca valoarea contabila ramasa de amortizat.

Dupi cum se poate observa din analiza de mai jos, fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an
al analizei, VAN este pozitiv, Rata Interna de Rentabilitate (RIR) este de 23.39%, mai mare decat rata de
actualizare de 4%, iar raportul beneficiu/cost este supraunitar, 2.48. In concluzie, proiectul in Scenariul
1 este sustenabil si profitabil si se recomanda implementarea acestuia.

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 1 se regasesc in Anexa 4.2.

Scenariul 2
Veniturile operationale luate in calcul sunt identice cu cele din scenariul fird investitie iar valoarea
reziduali la sfarsitul perioadei de analizi este calculatd ca valoarea contabila ramasa de amortizat.

Dupi cum se poate observa din analiza de mai jos, fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an
al analizei, VAN este pozitiv, Rata Interna de Rentabilitate (RIR) este de 15.61% mai mare decat rata de
actualizare de 4%, iar raportul beneficiu/cost este supraunitar, 2.05. Se poate observa ca toti acesti
indicatori arata ca proiectul este sustenabil, dar sunt mai slabi fata de indicatorii din Scenariul 1.

Indicatorii de rentabilitate financiara pentru varianta 2 se regasesc in Anexa 4.3.

Astfel, se recomandi varianta 1, care este sustenabila si mai profitabila.

[

d) analiza economica;

Nu este cazul
d) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

In aceasta etapa este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea
de aparitie si impactul produs.

Impact/Probabilitate Scazuta Medie Ridicata
de aparitie
Scazut -Posibile neconcordante -Nerespectarea

intre politicile regionale si termenelor de plata

cele nationale in ceea ce conform calendarului

priveste aspectele sociale ale | prevazut

dezvoltarii comunei

-Mediul legislativ incert ca
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[ urmare a incercarii de
armonizare a legislatiei
nationale cu cea europena
Mediu -Conditiile meteorologice -Nerespectarea
nefavorabile pentru graficului de realizare a
realizarea lucrarilor de activitatilor
constructii investitionale si
neincadrarea in
cuantumul financiar
aprobat
-Intarzieri in realizarea
procedurilor de achizitie
siin incheierea
contractelor de
furnizare sau lucrari.
Ridicat -Nivelul calitativ
necorespunzator al
serviciilor sociale
furnizate

Elaborarea unui plan de masuri
Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:

Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia

riscului
Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de

asigurare, garantii)
= Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul negativ al

riscului
= Planurile de contingenta - planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul

aparitiei riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de apatitie este medie sau
ridicata si au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului.

Tabel - Matricea de management al riscurilor

Nr. Risc Tehnici de control Masuri de management
Crt.
1 Conditiile meteorologice In vederea reducerii impactului asupra

implementarii cu succes a investitiei, se
recomanda o planificare riguroasa a
constructii . . activitatilor si o esalonare a acestora

Reducerea riscului -

avand in vedere ca expunerea la

conditiile meteorologice este maxima.
Respectarea cu strictete a graficului de
activitati

nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor de
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2 Nerespectarea graficului de
realizare a activitatilor
investitionale si neincadrarea
in cuantumul financiar
aprobat

Evitarea
riscului/Reducerea
riscului

Pentru evitarea acestui risc este necesar
ca in perioada de elaborare a
documentatiei tehnice sa se elaboreze
graficul Gantt al proiectului tinand cont
de toate ,restrictiile” impuse de
activitatea investitionala.

De asemenea se impune monitorizarea
tehnica atenta a fiecarei etape de
implementare

3 Intarzieri in realizarea
procedurilor de achizitie si in
incheierea contractelor de
furnizare sau lucrari.

Evitarea riscului

Elaborarea fiselor achizitiei se va realiza
de catre o persoana specializata, astfel
incat sa fie exprimate corect toate
caracteristicile tehnice ale
echipamentelor. Se va monitoriza in
permanenta incadrarea in termenele
prevazute in graficul de activitati.

4 Nivelul calitativ
necorespunzator al
serviciilor furnizate

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat printr-o
colaborare/ cooperare intre beneficiarii
directi si infirecti ai investitiei.
Respectarea graficelor de intretinere a
echipamentelor. Angajarea de personal
competent.

6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),

RECOMANDAT(A)

Scenariul recomandat este scenariul nr 1.

6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR

Comparatie din punct de vedere tehnic al celor doua scenarii propuse:

Scenariul 1 | Scenariul 2
Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare 100 100
Numarul aparatelor de iluminat noi 401 401
Numarul total al aparatelor de iluminat 501 501
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi
pastrate in functionare [W] 4500 4500
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat noi [W] 15238 20852
Puterea electrica instalata totala [W] 19738 25352
Puterea electrica instalata totala in regim redus [W] 19738 25352
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Consumul de energie electrica anual normal/cu regim redus
[KWh] 78952 101408
Cost energie electrica annual estimat [RON fara TVA] 3774695 | 48483.16
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi [W] 29311 29311
Consumul de energie electrica anual actual [KWh] 117244 117244
Cost energie electrica annual estimat [RON fara TVA] 56054.36 56054.36
Economie de energie electrica realizata [KWh] 38292 15836
Economie de energie electrica realizata [%] 32.66% 13.51%
Economie buget energie electrica anual [RON fara TVA] 18307.41 7571.19
Reducerea puterii instalate [W] o573 3959
Reducerea puterii instalate [%] 32.66% 13.51%
( Reducerea deseurilor nucleare [kg/an] 1,15 0.48
. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera [t CO2/an] 11.45 4.74

Studiu de fezabilitate : SF 242 /2017

Din punct de vedere tehnic scenariul 1 asigura o buna iluminare la nivelul carosabilului, cu respectarea
cerintelor privind uniformitatea transversala si longitudinala

Comparatie din punct de vedere economic si financiar al celor doua scenarii:

Scenariul 1 Scenariul 2

Valoare investitie [RON fara TVA] 446,566.74 | 496,888.98
Din care C+M [RON fara TVA] 438,115.74 487,792.18
Raportul Beneficiu/Cost 2.48 2.05
RIR 23.39% 15.61%
VAN 455,821.11 | 305,083.66

Odata realizata investitia costurile de operare si sunt semnificativ mai reduse. Din acest punct de
vedere rezulta si sustenabilitatea investitiei in cazul scenariului 1.

Din punct de vedere al riscurilor ambele scenarii sunt similare.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Selectarea scenariului 1 este evidenta avand in vedere:

1. Scenariul 1 asigura montarea unui numar de 374 de aparate de iluminat pe stalpii existenti si a
27 de aparate de iluminat pe stalpi noi, caz in care consumul de energie electrica scade cu 32.66
9 fata de consumul actual in conditiile cresterii numarului de aparate de iluminat.

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
30

Iasi




Studiu de fezabilitate : SF 242/2017

2. In cazul scenariului 2 cheltuielile cu energia electrica cresc fata de scenariul 1.

3. Cheltuielile de operare sunt reduse fata de situatia actuala, precum si fata de scenariul 2, in

cazul scenariului 1.

6.3 DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT (E) PRIVIND:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;
Atasat la prezenta documentatie Anexa 7

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - 5i, dupai caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

] Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare 100
\ } Numarul aparatelor de iluminat noi 401 | ~

Numarul total al aparatelor de iluminat {‘501)\ )
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare [W] 4500 |
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat noi [W] 15238 | ~J
Puterea electrica instalata totala [W] 19738
Consumul de energie electrica anual [KWh] 78952 |
Cost energie electrica anual estimat [RON fara TVA] 37746.95

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcgie de
specificul si finta fiecdrui obiectiv de investitii;

Economie de energie electrica realizata [KWh] 38292
p Economie de energie electrica realizata [%] 32.66% ‘\
K\);) Economie buget energie electrica anual [RON fara TVA] 18307.41 !
Reducerea puterii instalate [W] 9573
Reducerea puterii instalate [%] 32.66%
Reducerea deseurilor nucleare [kg/an] 1.15
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera [t CO2/an] 11.45

d) durata estimati de executie a obiectivului de investifii, exprimata in luni.

Durata de executie conform graficului fizic de executie din Anexa 6 este de 5 luni.

6.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA i,
respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
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Atasat la prezenta documentatie Anexa 7

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele si reglementarile tehnice in vigoare
Atasat la prezenta documentatie Anexa 7

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

Numarul aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare 100
Numarul aparatelor de iluminat noi 401
Numarul total al aparatelor de iluminat 501
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare [W] 4500
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat noi [W] 15238
Puterea electrica instalata totala [W] 19738
Consumul de energie electrica anual [KWh] 78952
Cost energie electrica anual estimat [RON fara TVA] 37746.95

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Atasat la prezenta documentatie Anexa 6.

6.5 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR
CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE

DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Conformarea cu reglementarile specifice in vigoare se face respectand Legea 50 - 1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata, procedurile privind receptia la terminarea

lucrarilor, receptia la punerea in functiune si receptia finala.

6.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZE]
FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA
BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE

STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Fonduri proprii si din alte surse.
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7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism
(P.U.G, P.U.Z, P.U.D. si R.G.U)), iar pentru investitiile care depasesc limita unei unitati administrativ-
teritoriale se poate intocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N.,, P.AT.Z, P.AT)].),
aprobate potrivit legii.

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii,
mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera
dreptul de a executa lucrari de constructii.

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de
construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea
emiterii acordului unic.

In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a incunostinta solicitantul
cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in vederea autorizarii.

In acest scop, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de protocol incheiat cu
autoritatea administratiei publice locale, sa comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de
lucrari si capacitati - conform reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea

trebuie achitate.
Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data

emiterii, in functie de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;

¢) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a
teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre
emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o
perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de
urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o
cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

0 data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face

dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Elaborarea Planului urbanistic zonal (PUZ) sau a Planului urbanistic de detaliu(PUD).

In situatii deosebite, in functie de conditiile specifice de amplasament (pozitia terenului in ansamblul
localitatii ori al teritoriului) si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii si daca
prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizeaza
suficiente elemente necesare autorizarii, ori daca se solicita o derogare de la prevederile
documentatiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere

suplimentar, prin certificatul de urbanism:

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z) ori de detaliu (P.U.D.), dupa caz, urmand ca, dupa
aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate in cadrul P.U.G. ori P.AT.]; in certificatul de urbanism se
va face mentiunea ca proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.A.C.) se va
putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism si cu obligativitatea respectarii

intocmai a prevederilor acesteia;
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b) completarea, dupa caz, a documentatiilor care insotesc cererea pentru eliberarea autorizatiei de

construire cu urmatoarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circulatie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului

(numai la solicitarea autoritatii de protectie a mediului);
2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de

protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice;
zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; retele
electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si
navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare

etc.);
3. expertize tehnice.

7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU §I PUBLICITATE IMOBILIARA

Nu este cazul.
73 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE

LEGE
Nu este cazul

7.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR

Nu este cazul.

75  ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,
MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE '

R [

INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO- [

ECONOMICA

Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrérilor de iluminat public, nu are impact asupra apei.

Protectia aerului

Tehnologia specificd executiei retelelor electrice aeriene, montare si demontare console si
corpuri de iluminat public, nu conduce la poluarea aerului decit in masura in care praful rezultat
reduce intrucatva calitatea acestuia.

Pe tot parcursul deruldrii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin
udarea acestuia cit si prin manevrarea cu grijd a utilajelor folosite.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule si utilaje

cu grad sporit de sileniozitate.

Protectia impotriva radiatiilor
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Lucrérile din prezenta documentatie nu produc radiatii.

Protectia solului si subsolului

Desi specificul lucrdrilor de retele, in cazul externalizarii punctelor de aprindere, afecteaza atat

solul cat si subsolul, acestea nu polueaza mediul decat prin faptul ca apar corpuri strdine in sol
(cablurile, electrozii si platbanda, confectionate din materiale greu degradabile). Aceste corpuri strdine
sunt protejate prin tehnologia de lucru pentru foarte multe acfiuni strdine, conducand implicit si la

protectia solului si subsolului.

La incheierea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va curata terenul si va reface cadrul
natural existent Tnainte de Inceperea lucrarilor. Surplusul de pamant rezultat se va transporta la groapa

de gunoi.
7.6 AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI
DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Avizele de principiu constau in eliberarea unui aviz de amplasament pentru instalatiile electrice noi

proiectate de catre toti detinatorii de utilitati din zona (daca este cazul).
Avizul de amplasament se elibereaza pentru persoanele fizice si juridice in vederea obtinerii

autorizatiei de constructie de la Primarie.

Acte necesare in vederea obtinerii avizului de amplasament:

1.planul de situatie realizat la scara 1:500
2.certificatul de urbanism
3.contravaloarea taxei aferente.

Implementarea investitiei

7.7 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE $I INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE
NECESARE

Sistemul de iluminat stradal care utilizeaza aparate de iluminat cu LED-uri nu necesita operatii speciale
pentru exploatare si intretinere.

Aprinderea, respectiv stingerea, aparatelor de iluminat se realizeaza din punctele de alimentare si
aprindere existente comandate prin intrerupator crepuscular (fotocelula) sau ceas astrologic.

Operatiile de intretinere a sistemului de iluminat stradal constau In operatii de intretinere corectiva si
operatii de intretinere preventiva. Operatiile se vor executa de cdtre firme autorizate ANRE.

In cadrul operatiilor de intretinere corectiva sunt cuprinse operatiile de remediere a eventualelor
defectiuni ale retelei de alimentare, a cablurilor si dispozitivelor de conectare a aparatelor de iluminat
la reteaua de alimentare sau a defectarii aparatelor de iluminat. Defectiunile retelei se vor remedia de
cdtre proprietarul retelei de iluminat iar cele ale cablurilor si dispozitivelor de conectare de citre
executantul lucrarii. Aparatele de iluminat cu LED-uri defecte se vor inlocui.
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In cadrul operatiilor de intretinere preventiva sunt cuprinse operatii periodice care sa verifice starea si
modul de functionare a sistemului de iluminat stradal care sa asigure pastrarea in timp a parametrilor

proiectati.
In cadrul operatiilor de intretinere preventiva intra:

- verificarea anuala si masurarea prizelor de pimant ale sistemului de iluminat (in cazul in care acestea
sunt distincte pentru sistemul de iluminat).

- verificarea starii consolelor, colierelor si a prinderii lor pe stalp, a modului de prindere a aparatelor de
iluminat pe consola, a starii caburilor de alimentare a aparatului de iluminat la retea, a cablului de
legare a consolei la reteaua de impamantare si a CDD-urilor.

- odatd la 3 ani (sau in caz de necesitate mai des) se va curata dispersorul aparatelor de iluminat pentru
dispersia corespunzatoare a luminii.

- odata pe an se va verifica starea si modul de functionare a punctelor de alimentare si aprindere
(starea conexiunilor si a cablurilor, starea contactorului, functionarea intrerupatorului crepuscular
(fotocelula) sau a ceasului astrologic, dupi caz, starea si integritatea carcasei si usii. Eventualele
componente defecte se vor inlocui cu altele de acelasi tip.

5.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, jud.
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Studiu de fezabilitate : SF 242/2017

B. PIESE DESENATE
1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA
2. PLAN DE SITUATIE - STR LUMINII
3. PLAN DE SITUATIE — STR VICTORIEI

4. PLAN DE SITUATIE — STR SOARELUI

Atasat la documentatie

Data: Proiectant - 5.C. TRODONIC S.R.L.

| Eduard Malinschi - Sef de proiect

S . \
&/ “-\._‘_“‘ 'I?C-QM 5_‘1?“’/
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ROMANIA

ANEXA 1

SITUATIA EXISTENTA
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SF 242/2017

ANEXA 1
SITUATIA INITIALA
Tip corp Tip/ Putere g
W e
z| B slz| 8| £
ol = sl E| = E
22} 2 5] b1 !
w i a 2131 3 3] i
Nr.crt. STRADA z |2 5 |8 g 2| = &
o Sl g
z|2| 5 |2|s|E| 5| 2
w i bl
S A7 (3} _ ]
<H SB[ B &
= el e & B
JU | O B
) 139 45 | 60
-
i Valea Lupului i
2 |Strazi existente 49 [425] 47a | 49 [200]225| 474 | 29311
3 — ke
1 0 0] 0
5 oo e
6 =70 PR
TOTAL 49 |425| 474 | 49 |200]|225] 474 | 29311
TOTAL GENERAL ~a74 | 44 | 474 474 | 29311
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ANEXA 2

SITUATIA PROIECTATA

S.C. TRODONIC S.R.L. — Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,
jud. Iasi




W
N

v

0401 LC 8€L'6L 10S 10S 1243 TVIINID TVLOL
g 9C | EL J €L J €L | OT J 0T JOLOL| £ | 4 | 0T | SeLel 00T | TO¥ | 10¥ J0OT }¥LE TVLOL
L L1919 (9 (9t|9tjoogjoc]| ¥ |91 092 0C | 0T mppreog 9
€ g lv |V | ¥ |1 |T]oect]le]lT |1 448 € € IOLIOPIA g
L 9jlelejeleclelostiv | 1] ¢ st ¥ 14 | 4
Ppunxy 13
0 [AVA]S 00T | #4€ | ¥Z€ | 00T | L€ S}UR)SIXd 1ZeNg z
mindnT eatep 1
0OJoJlof[o]JoOo|oO 0
S 8¢
o MSP | M8E
=
2 >
ol =
3 5 = > | o
= E | ElEE|e]s
. Q| 5y = Sl1&8|~R]|3
B 1Bl |BElIGIElELRE b wl, =3 e e B =
a | B m gdlE|8lelgl|8|m o S1ClE|2 > Vavils JIN
Holes | S gil-e et laRr il e 2 @ = Ul4]l= .
T ° =151%] 2 |5 v otE gl e
: sl ssl 0
BJEPESIO} 3321 I1I0SIDIY dip dpess dip, ammg /iy, diod diy
L'INIIVNAIOS - LV.LOHIOUd
¢ VXANV
L10%/c¥T S




Studiu de fezabilitate : SF 242/2017

W

ROMANIA

ANEXA 3

DEVIZUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

S.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,
jud. Iasi
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| Studiu de fezabilitate : SF 242/2017
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ANEXA 5

FISE TEHNICE APARATE DE ILUMINAT

S.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,
jud. Iasi




rotectie minim IP66, echipat cu
surse cu LED 30 - 50w

]

Date tehnice garantate

Da
Iluminatul cailor de circulatie, ME5-
MES6, piete, parcari, zone

Denumire caracteristica

Producator ]

_

| Greutate

| Rezistenta aerodinamica

Nu este impusa

Domeniu de utilizare rezidentiale (S2-S5), platforme
industriale, etc.
13. | Puterea nominala | 30-50 W
li l Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu 56
) dimming
]5. l Tensiunea nominala ] 230V
LG. ] Frecventa nominala ] 50Hz
7. | Protectie minima | 4KV
8. | Protectie suplimentara | 10KV
9. | Factor de putere ] Min. 0.94
““10. |Functionare in temperaturi intre -40 - +45 / By
=" | grade Celsius
|111. | Grad de protectie compartiment optic ] Minim IP66
BZ. ] Grad de protectie compartiment aparataj ] Minim IP66
b_s_ il!?l:arzr:;srf:rt‘lta la impact a intregului aparat de ! Minim IK10
|14. | Dimensiuni aparat l Nu sunt impuse
‘[ Max 5 Kg
l
l

LJ_QJQJJQ_JJ_J_LJﬂJ__J_J_J_Qq_uq_LJ

17. | Clasa de izolatie electrica I
18. | Flux luminos Min. 4500 Im
Eficienta luminoasa sistem (alimentare, sistem ;
[19. optic, sursa) Min. 115 Im/W
[20. | Indice de redare a culorilor >80
) Temperatura de culoare Tc (situata in '
| 21 intervalul) 4800...6500 K
“ Carcasa metalica, vopsita in camp
\4[22' electrostatic Bl
123. | Sistem de prindere : metalic [ Da
124. | Sistem de montaj diam. 40 - 48 mm Da
25 Rapoarte de incercari executate de un Da
" | laborator acreditat UE
126. | Durata de viata nominala Min. 50000 ore
27. | Garantie Min. 5 ani
28. | Fise tehnice - avizate de producator | Da
29. | Mostra ] Da
30. | Foi catalog l Da
Producator

Ofertant
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ANEXA 6

GRAFICE DE REALIZARE

S.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,

jud. lasi
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EXTINDERE S| MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IAS] -

Grafic fizic de realizare a investitiei

SCENARIUL 1
!

N

Activitate

Anul 1

Organizatia

Luna 2 l Luna 3

responsabila

Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare
pentru executia obiectivului

Beneficiar

Executarea activitatilor de proiectare tehnica
de specialitate

Proiectant

Organizarea procedurilor de achizitie pentru
executia lucrarilor

Desfasurarea activitatilor de organizare de
santier

Executia propriu-zisa a lucrarilor de aferente
obiectivului de investiti

Receptia finala a lucrarilor

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe
perioada executiei lucrarilor

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier

Prestarea serviciilor de management si
implementare a proiectului

Durata de implementare estimata este de 5 luni, din care durata de executie 3 luni,

Beneficiar

Beneficiar
Proiectant
Executant

Executant

Beneficiar
Proiectant
Executant

Proiectant

Diriginte de
santier

Consultant
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ANEXA 7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

S.C. TRODONIC S.R.L. - Extindere sj modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului,

jud. Iasij



EXTINDERE S| MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA VALEAL
IASI - SCENARIUL 1

PRINCIPALII INDICATOR] TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

UPULUI, JUDETUL

Valori Cu TVA ValoriFaraTVA |
Valoarea totala a investitiei (INV) LEI EUR LEI EUR j
Valoarea totala 530,499 115,622 446,567 97,329
din care C+M 521,358 113,630 438,116 95,487 |
1 euro= 4.5882 RON curs mediu

Esalonarea investitiei (INVIC+\W)
Anul I; INV
C+M

530,498.76 | echivalent 2
521,357.73 | echivalent a

115,622 Euro
113,630 Euro

[

Durata de realizare
Durata de implementare estimata este de 5 luni, din care durata de executie 3 luni.

Sursele de finantare
Finantarea investitiei se face din fonduri de |a:

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea i
Numar de locuri de munca create in faza de executie:
Numar de locuri de munca create in faza de operare:

locuri de munca
noi locuri de munca

Parametri tehnici ai instalatiei proiectate

Numarul total al aparatelor de iluminat 501
Puterea electrica instalata totala (W] 19738
~. | Stalpi noi [buc] 27

p
L 2o Rt




SECTIUNEA III -

Formularul de contract continand clauzele contractuale obligatorii




CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (PROIECTARE SI EXECUTIE)
nr. data

1. Pirtile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari

intre
COMUNA VALEA LUPULUIL, cu sediul in localitatea Valea Lupului, str. DN 28, nr. 136. Judetul
lasi, telefon 0232.272590, fax 0232.272590. cod fiscal 16384625, cont
deschis la Trezoreria Iasi, reprezentatd prin primar Mihailuc Dumitru, in calitate de achizitor, pe de

O parte,

si
........................................... denumirea operatorului economic irsnmmesranmsnang Ol SEd
.................................................................. telefon/fax ..o nuUMAF de
inmatriculare ~ in  Registrul Comertului oo cod  fiscal
................................... numar cont (trezorerie, banca)
reprezentata . (denumirea
conducatorului), funcgia.............coooooo in calitate de executant.

2. Definitii

2.1 =1n prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — actul juridic care reprezinta acordul de vointd al celor doud pari, incheiat intre o
autoritate contractanta - in calitate de achizitor si un executant de lucrari - in calitate de executant;

b achizitor si executant - parile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preful contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integral si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d.amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majori - reprezinti o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabila, care se afla in afara controlului oricirei parfi, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, $i care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rizboaic. revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativi. Nu este considerat forta majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare. face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

f.  zi -zicalendaristica; an - 365 zile.

(se adaugd orice ce alfi termeni pe care parile infeleg sd ii defineascd pentru contract)

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Denumirea si pretul contractului

4.1. Denumirea contractului: “Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: “Extindere
modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul lasi*.

4.2 - Executantul se obliga:




a) sa execute servicii de proiectare, in fazele P.T. (D.T.A.C. si PROIECT TEHNIC), DE (DETALII DE
EXECUTIE), intocmirea documentatiilor pentru obtinerca de avize, acorduri. autorizatii, asistenta
tehnica si executie de lucrari, verificare tehnica de calitate a proiectarii. asistenta tehnica si executie de
lucrari, la obiectivul: “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul
lasi“.

b) sa execute, si finalizeze si sd remedieze orice defecte ale lucrarilor obiectivului: “Extindere si
modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul Iasi* in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.3. - Achizitorul se obliga sa pliteasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucrari avand ca obiect: “Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: “Extindere si modernizare
iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul lasi

4.4. - Pretul convenit pentru indeplinirea integrala a contractului. respectiv pretul lucrarilor executate sj
a serviciilor prestate, platibil executantului de catre achizitor, este lei la care se

adauga T.V.A. in valoare de 19 %,
4.5 — Pregul convenit pentru indeplinirea contractului. respectiv servicii de proiectare (inclusiv
verificare tehnica de calitate a proiectarii si asistenta tehnica din partea proiectantului) platibil

exccutantului de catre achizitor. este de lei la care se adauga TVA........... lei

4.5 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului. respectiv lucrari de executie, platibil
executantului de citre achizitor, conform graficului de plati este de lei, la care se
adauga TVA lei.

4.6 Pretul contractului nu include nicio suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevizute, acestea
putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract, respectiv durata de prestare a serviciilor de proiectare si de
executie a lucrdrilor, este de 5 (cinci) luni, incepand cu data mentionatd in ordinul de incepere a
lucrarilor si defalcata astfel:

- proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnici pentru autorizarea executdrii lucririlor de

construire, 2 (doua) luni;
- durata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se intinde de la data semnarii contractului

de ambele parti si pana la receptia la terminarea lucrarilor fara obiectii;
- executie lucrdri 3 (trei) luni;
- perioada de garantie a echipamentelor si a lucrarilor 5 ani;
5.2 — Perioada de mobilizare (numirul de zile calendaristice de la data primirii ordinuluj de Incepere
a lucrarilor pana la data inceperii execufiei): maxim 2 zile de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor.
5.3 — Plata contravalorii serviciilor prestate si a lucrdrilor executate, se va face astfel:

dupd finalizarea serviciilor de proicctare, in urma acceptarii proceselor verbale de predare-
primire a documentatiilor tehnice,

- respectiv pentru lucrari, pe baza facturilor emise de executant (si acceptate de achizitor), in
urma acceptarii situatiilor de lucréri, pentru plati partiale (daca este cazul) si a semndrii procesului
verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru plata finala.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt (cel putin):
a) propunerea financiard:
e) garantia de buna execulie,
k) acte aditionale daca este cazul

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractuluj incepe dupd constituirea garantiei de buna execufie si predarea
amplasamentului, respectiv la data mentionatd in ordinul de incepere a lucrarilor, dupad cum

urmeaza:



(‘.

a. proiectarea - dupa emiterea ordinului de incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare;
b. executia — dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a acestora, de
catre achizitor:

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate. in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sij sau oricare
alte persoane si nu indepirteze sau sa deterioreze obicctele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca, din cauza unor
astfel de dispozitii, executantul suferi intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare. care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia. de indata ce a luat la cunostinia despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor

istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligatia de a elabora proiectul tehnic, detaliile de executie si
documentatiile pentru obtinerea autorizatic; de construire, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a incepe execufia lucrdrilor numai dupa obtinerea
autorizatiilor in conditiile legii i numai pe baza proiectelor verificate de verificatori atestati;

(3) Executantul are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor de

performanta esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si
prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat:
9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa (conform proiectului tehnic, pieselor desenate,
listelor cu cantititi de lucrari, detalii de executie, verificate de verificatori atestati in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare) si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuveniti. in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucririle. de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de $i pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operaiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia Intocmita de executant va fi pastratd de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de citre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de masuritor (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta s1 executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale,

(%]



(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati in exccutie, care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozifia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor. executantul are obligatia de a rectifica
croarea constatata. pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasirii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor,

9.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe
santier este autorizati si de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate $1 ocupate de catre achizitor)
in starea de ordine necesara evitirii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor:

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori generati
de metodele sale de lucru.

9.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerca in buna stare a lucrarilor, materialelor.
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a £ puse in operd. de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semndrii procesului-verbal de receptic a lucriarii.

9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in mésura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea st ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor s1 cheltuielilor, indiferent de natura lor. rezultand din sau in
legdtura cu obligatia previzuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
€u sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sauy distrugerea acestora de ciitre
traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege
si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile, in asa fel Incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor. echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenca, de pe §i pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul n care natura lucrarilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe api,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structuri aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecintd,

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricaruj pod sau drum care comunici cu
sau care se afla pe traseul santierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor.
instalatiilor sau altora asemenea. executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor.
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echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea. g oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.
9.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
) deaevita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente. instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier ddramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numaj acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie,
9.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucririi si, dupa implinirea acestui termen, pe toati
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd. ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
9.12 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul Impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in Justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuali (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea: §i

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu excepia
situafiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului say
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor,

9.13 - Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului pe CD, si in
format scris, in original, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute la art. 5 din prezentul
contract, in 4 exemplare. atat piesele scrise cit si cele desenate.

9.14 - Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate, pe baza
unui proces verbal de predare-primire a documentelor. pentru fiecare fazd decontabila, semnat de
achizitor la momentul predarii.

Orice neconformitate legata de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia continuarea sau
realizarea unui obiect sau a lucrarij in ansamblu. va fi adusa la cunostinta Autoritatii Contractante.
9.15 - Executantul se obliga sa actualizeze, in condifiile Metodologiei privind elaborarea devizului
general si a devizului pe obiect, conform Anexei 6 la HG nr. 907/2016, devizul general si devizele
pe obiect, intocmite la faza de proiectare S.F,

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa pliteasca executantului pretul convenit pentru ., Proiectare s executie
de lucrari pentru obiectivul “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea
Lupului, judetul Iasi*,
10.2 - La inceperea lucririlor achizitorul are obligagia de a obfine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului. fari plata, daci nu s-a
convenit altfel, urmitoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
10.4 - Orice aprobare, verificare, certificat, consim{amant, examinare, inspectie, instructie,
notificare,  propunere, cerere,  test  sau  alte  actiuni  similare intreprinse  de
reprezentantul/reprezentantii achizitorului ny vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe
care o are potrivit prevederilor contractuluj inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului.



10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $1 a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum st pentru dispozitiile si livrarile sale.

1. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu is1 indeplineste obligatiile asumate prin
contract, intr-o perioada de 15 zile, atunci achizitorul este indreptatit sa deduca din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.01% din pretul contractului, pentru fiecare zi de
intdrziere, pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de Ia expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plati, ca penalitai, o suma echivalenta cu
0.01% pe zi intarziere, din plata neefectuati.

1.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil. da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

1.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. printr-o notificare scrisa
adresatd executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma di faliment. cu conditia ca
aceastd denuntare s nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului
12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea,

exclusiv TVA, a contractului. Garantia de buna executie se constituie conf art. 39 si art. 40 alin. (1)
din HG 395/2016, prin virament sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, document care devine anexa la contract. Garantia
de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. In cazul retinerilor succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia. Garantia de buna executie emisa in alta limba decat romana, va
fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si si emiti ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, daci executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executi
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiteri; unei pretentii asupra
garanfiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul va restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii PV receptie la terminare
lucrdri, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza PV receptie finali.
12.5 - Garantia lucririlor este distincta de garantia de buna executie a contractului

13. Inceperea si executia lucririlor
13.1 - (1) Executantul are obligafia de a incepe lucrarile in 2 zile de la primirea ordinului in acest

sens din partea achizitorului.




(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucririle trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate
la data stabilitai. Datele intermediare. prevazute in graficele de executie, se considerd date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta. la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
execufie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfisurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle previzute la art. 9. achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un
termen pdnd la care activitatea sa intre in normal st sa il avertizeze ca, in cazul neconformdrii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract, Parfile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
$i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daci
este cazul, altd persoand fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca,
in ateliere. depozite si oriunde isi desfidsoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentaia de executie; verificirile S
testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii $i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucririlor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare
calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar.
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobareca
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari. inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului.
s1 de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrdrilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucririlor neprevazute; sau
if) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, indreptitesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricirei parti a acestora, atunci, prin consultare,
partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare., care se va adauga la pretul contractului.
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14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de |a
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2: in acest caz va notifica, in scris acest fapt

achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucririlor sau, daca este cazul. oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor,

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate sl a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite condiiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ¢ sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedieri; tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noui solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie,

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractulyi prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru par{i ale lucrarii. distincte din punct de vedere fizic si
functional.

15.5 - (1) Receptia cantitativa si calitativa a documentatiilor intocmite in faza de proiectare se face
la sediul achizitorului. unde, dupd verificarea documentatiilor predate, se va incheia un proces
verbal de receptie, conform cerintelor din contract.

(2) In cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constati deficiente in executie sau
neclaritati in cadrul documentatiei predate, executantul are obligatia de a rectifica, in maxim 3 zile,
aceste deficiente sau neclaritati. fara costuri suplimentare fa(a de valoarea ofertatd a contractului.

(4) Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguran{a in exploatare. dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cy
reglementarile tehnice, standardele, normele si normativele interne, in vigoare.

16. Perioada de garantie acordatd lucrarilor
16.1 - Perioada de garantie este de 5 ani si decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor Si
péna la receptia finala.
16.2 - (1) In perioada de garantie, pentru lucririle ce se executa, executantul are obligatia, in urma
dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere g
viciilor si altor defecte a ciror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale,
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltujala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unej manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
i) unui viciu de conceplie, acolo unde executantul] cste responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ij revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri
suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit s angajeze si sa plateasci alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la CXecutant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.



17. Modalitifi de plati

17.1 Plata contravalorii serviciilor prestate st a lucrarilor executate, se va face pe baza facturilor

emise de executant (si acceptate de achizitor), in urma acceptarii situatiei de lucriri Sl a semndrii
proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ proceselor verbale de predare-primire a
documentatiilor tehnice,

Achizitorul are obligatia de a efectua plata, conform celor de maj sus. dar nu inainte de:

- Pentru serviciile de proiectare: predarea documentatiilor tehnice, asa cum este stabilit la art. 4.1,
s1 avizarea favorabila a acestora de catre beneficiar:

- Pentru executie lucriri: transmiterea situatiilor de lucrari, verificate conform prevederilor legale
si confirmarea acestora de cétre beneficiar;

17.2 Inaintea convocarii comisiei pentru efectuares receptiei la terminarea lucrarilor, executantul va
inainta citre beneficiar situatia de plata definitiva, verificata si confirmati din punct de vedere
calitativ i cantitativ de dirigintele de santier si/sau, dacd este cazul, de alts persoana fizica sau
Juridica atestata potrivit legii, desemnati de achizitor, ce vor fi insofite de urmitoarele documente:

- raportul de activitate al executantuly; privind modul de respectare a solutiilor adoptate
prin proiect, a tehnologiilor de executie, eventualele neconformititi sau deficiente aparute S
propunerile pentru solutionarea/remedierea acestora. precum si orice propuneri de modificari ale
documentatiei, rapoarte de incercari,declaratii de conformitate, procese verbale,etc;

- Taportul de activitate al proiectantulu care va cuprinde, in principal, informatii privind
modul de respectare a solutiilor adoptate prin proiect, a tehnologiilor de execufie, eventualele
neconformitati sau deficiente aparute st propunerile pentru solutionarea/remedierea acestora,
precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei.

- dispozitii de santier, verificate - dupa caz- de catre verificatori tehnici atestati, insusite de
executant, acceptate de dirigintele de santier si aprobate de achizitor (insofite, dupi caz, de memoriy
Justificativ al proiectului, liste de cantitati, declaratii de conformitate, etc.);

17.3 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul] de 30 de zile de la data
primirii facturii.

17.8 - Contractul nu va fi considerat termiat pana cand procesul-verbal de receptie finali nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cj lucrarile au fost cxecutate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuats conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de
eliberarea certificatuluj de receptie finala.

18. Ajustarea prefului contractului
18.1 — Pretul contractului este ferm. Pentru lucrarile cxccutate, platile datorate de achizitor

executantului sunt cele declarate in propunerea financiard, anexi la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucririle €xecutate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoanc
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,.Cheltuieli indirecte™.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii au inchejat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. Fl va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese. compensaii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de excecutant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a

agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Amendamente
20.1. - Modificarea contractului de achizifie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face

in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

21. Subcontractanti
21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi

condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fafa de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificati
achizitorului.

21.5 Ulterior semndrii contractului, subcontractarea unei parti din contract si desemnarea unui
subcontractant, de catre executant, va fi facuti numaij cu acordul achizitorului.

22. Drepturi de proprietate intelectuali
22.1 Dupa aprobarea si plata documentatiilor previzute la punctul 4.1, drepturile de autor sunt

cedate Comunei Valea Lupului, si vor deveni proprietatea acesteia.

23. Forta majori

23.1 - Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

23.2 - Forta majora exonereazi parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneaza.

23.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4 - Partea contractanta care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
s1 in mod complet. producerea acesteia $1 sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

23.5 - Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
Incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

23.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din pdr{i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
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24.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative. achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecitoresti din Romania.

25. Limba care guverneazi contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fic

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiteri; cat si in momentul
primirii.

26.2 - Comunicarile intre par{i se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

27. Legea aplicabili contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie azi ............ prezentul contract in doud exemplare, ambele cu
valoare de original, dintre care. un exemplar pentru achizitor si unul pentru executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
COMUNA VALEA LUPULUI

=




SECTIUNEA 1V -

Formulare si modele de documente




MODELE DE FORMULARE
“Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul “Extindere si modernizare iluminat
stradal in comuna Valea Lupului, judetul Iasi*

Sectiunea Formulare contine formularele destinate. pe de o parte, sd faciliteze elaborarea i
prezentarca ofertei si a documentelor care o insotesc si. pe de altd parte. sd permitd comisiei de

cvaluare examinarea rapida si corectd a tuturor ofertelor depuse.




C

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ci in
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotaréare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu meodificarile si completarile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18' -18° din Legea nr. 78/2000,
cu modificarile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalirii banilor,
precum si pentru instituirea unor mésuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuti de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a
fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificérile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd i a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum
este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......................
Operator economic,

(semnaiura autorizald)




FORMULARUL NR. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ..ol reprezentant imputernicit al ... (denumirea operatorului
economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustinator al candidatului/ofertantului, la ................ (se
menfioneazd achizitia  publica) pentru atribuirea contractului  de achizitie publica avadnd ca obiect

la data de ........ (zi/luna/an), organizata de ... (denumireaautoritdtii contractante), declar pe propria
raspundere sub sanctiunea excluderii si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situafia
prevéazuta la art. 167 din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Infeleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

OperatOrecoNOMIt; v usiss i, (semndturd awtorizatd)

Nota: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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FORMULARUL NR. 3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
(art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1 Subsemnatul/a........................ ; in calitate de v s e e (Ofertant/candidat/ ofertant
asociat/subcontractant), la.............................. . in temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii susgindtori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sofie, ruda sau afin, pana la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a UAT- Comuna Valea
Lupului;

¢) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturi, ori ne aflim intr-o alti situatie de naturd si afecteze independenta si
impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare:

d) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau nu avem actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, rudé sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie in cadrul UAT - Comuna Valea Lupului

e) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sofie, ruda sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori
care se afl in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul UAT- Comuna Valea Lupului;

Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autortitatii contractante, in ceea ce
priveste prezenta procedura sunt: primar Mihailuc Dumitru, viceprimar Cordun Vasile, secretar Potochina Agnes Ela,
contabil Cordun Catalina; consilieri locali: Axinte Rodica, Butnariu Alexandru, Chelaru Gheorghe, Mertic Isaura
Petronela, Albu Gheorghe, Mocanu Alin Ionel, Vieru Vlad Ionut, Ababei Mihai, Gavril loan, Mihaila Iulian, Cordun
Valentina, Vatamanelu Catalin, Taraboanta Constantin, Zara Ciocirlea Briscan.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si itneleg, ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este confroma cu realitatea sunt pasibil de inclarcarea prevederilor
legislatiei penale pentru falsul in declaratii.

Data completarii .....................

Operator economic,

(semnatura autorizatd)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator,
tormularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in
care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si
stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.




OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

l:l contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[:f contractant asociat

J:[ subcontractant

4. Valoarea contractului fara TVA exprimata in lei:

a) initiala (la data semnarii contractului):;
b) finala (la data finalizarii contractului):

FORMULARUL NR.4

¢) valoarea partii din contract indeplinita (in cazul in care contractul a fost mdeplinit in asociere sau ca subcontractant)

5. Perioada in care au fost prestate serviciile:

6. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

7. Gama de serviciile prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi

sustine experienta similara:

Data completarii

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)




FORMULAR NR. 5

Acord de asociere

1. PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S e e seditl . oS S s e 1) SHUUUUUPR s
telefon’ wvemamnis: o, . inmatriculata la Registrul Comerfului din ........cccccooovvveveeersree, sub
11 R jeod e ddentificare: Fiseala mnmmmnmins s CONT e deschis
V8. e s ansmmanans reprezenfatd:  de cocsseasssmssssasissn avand  functia
€. . in calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

si

TN ,cu sediul N ST e ] , telefon
..................... fax ... inmatriculata la Registrul  Comerfului din oo sub
R T .cod de identificare fiscald.........cccoooveimvveeecernin, ; GOO  wpursmmmns e R s deschis
- . reprezentata de e, avand functia
de..oiiii e, . in calitate de ASOCIAT

2, OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociafii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publicd organizata de .............ocovoooeovvoroeoies oo (denumire

autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ........o..oovooevooeooeoeee
contractului / acordului-cadru)

(obiectul

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind cdstigdtoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun;

2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publica este:

18 % S.C.

[3°]

: % S.C.




2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va efectua
proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1. % S.C.

Z, % S8.C.

3. DURATA ACORDULUI
31

Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire si se
prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare

a procedurii de achizitie)

-4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se imputerniceste SC...........ooooeveeiveenn.. . avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune,
semnarea $i depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste SC.............co.............., avind calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului de
achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul desemndrii asocierii ca fiind
cdstigatoare a procedurii de achiziie.

5. RASPUNDERE

5.1 Partile vor rdspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si

responsabilitatile decurgénd din sau in legatura cu Contractul.

4. ALTE CLAUZE

6.1 Asociatii convin sa se sustini ori de cite ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordandu-si

sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de céte ori situatia o cere.

6.2 Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obfinerea consimtamantului scris prealabil

atit al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucrarilor, cu prevederile

contractului ce se va incheia intre ...............coocoovvo . (liderul de asociere) si Beneficiar.

5. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va flin ... (adresa completa, nr. de tel. nr. de fax).

8. INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea inceteaza prin :




a) hotardrea comuna a membrilor asociati ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere:
¢) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor asumate de parti;

d) alte cazuri prevazute de lege ;

9. COMUNICARI

9.1 Orice comunicare intre par{i este valabil indeplinita daci se va face in scris st va fi transmisa la adresa/adresele
, prevézute la art..........

9.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalititi de comunicare.

10. Litigii

10.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de
catre instanta de judecatd competenti

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ..........ococoooovovvovoii in ........... exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT

semndiura

ASOCIAT 1

semnatura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze




FORMULAR NR. 6

Tery sustindtor tehnic si/sau profesional

(denumirea)
Angajament ferm

privind sustinerea tehnica si/sau profesionali a ofertantului

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..........ccocoeveveeen.n.. (denumirea contractului de
achizifie publicd), N0l .......cccoovvviueennn (denumirea terfului sustindtor), avind sediul inregistrat la .............. (adresa
terfului susfindtor), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, urmatoarele :

Séd punem la dispozitia (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice/profesionale (dupa caz) pentru indeplinirea contractului de achizitie, prezentate in anexa la prezentul
angajament.

Sd raspundem fafd de autoritatea contractantd in legdturd cu sustinerea experientei similare care rezultd din
documentul anexat prezentului Angajament, asigurand mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea
acestora la dispozitia ofertantului, descrisd concret in documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea
modului in care vom interveni, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care acordam sustinerea)

Acordarea susfinerii tehnice si/sau profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care

au fost incluse in propunerea financiara.

MOl st (denumirea terfului sustindgtor), declaram ca intelegem si renuntam definitiv si irevocabil la dreptul
de a invoca orice exceptie de neexecutare, atdt fatd de autoritatea contractanta, cit si fata de .......... (denumire
ofertant/candidat/grupul de ofertanyi). care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau total, sau la executarea cu

intarziere sau in mod necorespunzitor a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016. prin angajamentul ferm, ne angajam sa
raspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Réspunderea solidard a
tertului/tertilor sustinator/sustindtori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de
sustinere asumate prin angajament.

S



Declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, alin. (4)-(5) din
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod
legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionald acordati
(denumirea ofertantului).

NOLcveieieeeeeeseeeeee (denumirea terfului sustindtor), declaram ca intelegem si rispundem pentru
g P

prejudiciile cauzate autoritaii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

NOLooicieveniscci, (denumirea terfului susindtor) declaram pe propria rispundere, sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in anexe privind resursele care urmeaza a fi efectiv puse la
dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie publica........................ (denumirea contractului)

sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si ineleg ci autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Tery sustindtor,

(semndtura autorizata)

L




FORMULAR NR. 7

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr...... e
Art.1 Partile acordului : » reprezentatd prifn.....................co........ . in calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezenmtatd Prini ... s, . In calitate de subcontractant (denumire operator

economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:

Partile au convenit ca in cazul desemnrii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie publica organizati de
sa  desfasoare urmdtoarele activitai ce se vor

subcontracta

Art. 3. Valoarea estimata a serviciilor ce se vor executa de subcontractantul este
de lei, reprezentand % din valoarea totala a serviciilor ofertate,

Art. 4. Durata de prestare a serviciilor este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul 1si inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicdri

Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la adresa/adresele
, prevazute la art. |

Art. 7. Subcontractantul se angajeaza faa de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitafi pe care contractantul le
are fata de investitor conform contractului (denumire contract)

Art. 9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor

solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte.

e




o

(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.

in cazul in care oferta va fi declarata castigdtoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in
care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanti.

Este interzisi subcontractarea totala a contractului.




FORMULARUL NR. 8

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR PRIVIND CONDITIILE DE MUNCA SI
PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul (nume in clar al persoanei autorizate) reprezentant imputernicit  al

(denumire/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile

aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca, in vigoare in Romania,

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, consturile aferente indeplinirii acestor obligatii fiind incluse in cadrul
propunerii financiare.

Nota: Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevedrile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte normative concexe sau subsecvente.

Data completarii

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)




FORMULARUL NR. 9

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/mumele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INSUSIREA MODELULUI DE CONTRACT

Subsemnatul (numele in clar al persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al

) (denumirca/numele si sdiul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub

sanctiunile faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile

contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind contractul: ,,Proiectare si executie de lucrari pentru

obiectivul: “Extindere si modernizare iluminat stradal in comuna Valea Lupului, judetul lasi” si consimtim ca, in

cazul in care oferta noastrea este stabilita ca fiind castigatoare sa semnam contractul de achizitie publica in
conformitate cu Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

Data completarii

Candidat/ofertant.

(Semnatura autorizata)




Formular nr. 10

Operator economic...............................

(denumirea/numele)

OFERTA

(denumirea autoritatii contractante i adresa completa)

I. Dupa examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completd a cerintelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai  Ofertantului ... [denumirea/numele
ofertantului] ne angajam sa semnim contractul

........................................................................................................................ , sa demaram, sd executam si sa finalizim

serviciile si lucrarile specificate in acesta, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea
noastra tehnica anexatd, la preturile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, pentru serviciile si lucrarile descrise in documentatia tehnica oferim un pret total de
[introduceti suma in cifre si litere si moneda — din propunerea financiara], fara TVA, platibila dupa
receptia serviciilor/ lucrérilor, la care se adauga TVA in valoare de [introduceti suma in cifre si

litere si monedal:

- serviciile de proiectare pentru SUMa de, ............ooocoiveveoeeeeeeeeeee) fara TVA .

(suma_in litere st in cifre, precum si moneda ofertei) la care se adaugd TVA de ................... (suma in litere si in cifre)
- pentru lucrarile descrise in documentatia tehnica oferim un pret total de .......................... [introduceti suma in
cifre si litere si moneda — din propunerea financiardj .. .............., fari TVA, , la care se adaugd TVA in valoare de

oo v [Introduceti suma in cifive si litere si monedal

2. Subsemnatul/subsemnatii declaram ca:

a. Am examinat continutul documentagiei de atribuire, precum si toate rispunsurile la solicitarile de clarificiri
comunicate pind la data depunerii ofertelor si il acceptam in totalitate, fira nicio rezerva sau restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa raméana valabila pentru o perioada de [introduceti numarul]
zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pani la data de
[ziua/luna/anul] si oferta va raméane obligatorie pentru noi si ca poate fi acceptatd in orice moment inainte de expirarea

perioadei mentionate.

¢. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca si
oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipuldrile si conditiile incluse in invitatia/anuntul de
participare si documentatia de atribuire. Anuntul si documentatia de atribuire au fost suficiente si adecvate pentru
pregdtirea unei oferte exacte iar oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea.

d. In calitate de ofertant la aceasta procedura de atribuire declardm ca nu am intreprins si nu vom intreprinde nicio
actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

3. Daca oferta noastra este acceptatd si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajam sa constituim garantia de
buna executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. in procent de ... % din valoarea

contractului, astfel:

prin instrument de garantare emis de o societate bancari sau de o societate de asigurari

B



o

prin retineri succesive din facturi
(se bifeaza optiunea corespunzitoare)

4. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizifie publica, aceasta oferti impreuna cu comunicarea transmisi
de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind cagtigdtoare, vor constitui un contract angajant intre
noi,

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau orice ofertd primita.

Datai....ccoooviriiiicieeeen
(nume, prenume §i semndturd),
LS.
1kt 71 1 i [ A ——————— legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)




Formular 104 la Anexa la Formularul de oferti

| Valoarea lucrarilor executate de subcontractant

(% din pretul total ofertat)

2 | Garania de buna executie va fi constituita sub

{0311 RN in cuantum de:

3 Termenul de realizare al proiectului tehnic (in luni/zile)

3 Termenul de executie a lucrarilor (de la primirea ordinului de incepere a lucrarii) (in
luni)

5 Durata de mobilizare in vederea constatarii avariilor/defectiunilor semnalate in

Perioada de Garantie de Autoritatea Contractanta — in zile

6 Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defectiuni aparute in perioadal
de garantie (in zile)

7 |Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie

(in zile)

8 Durata de garantie acordata lucrarii (luni calendaristice)

9 Limita maxima a penalizarilor (% din pretul total ofertat)

Data / /

(semnatura), in calitate de . legal autorizat sa semnez oferta pentru

si in numele (denumirea/numele ofertantului)




FORMULARUL NR. 11

OPERATORUL ECONOMIC inregistrat la sediul autoritafii contractante
(denumire / sediu ) nr. data ora

SCRISOARE DE INAINTARE

Citre
(denumirea autoritdyii contractante i adresa completd)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. din , privind aplicarea procedurii
de (denumire procedurd) pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achizifie publica),

noi

(denumirea/numele operatorului economic) v transmitem alaturat urmatoarele:

Avem sperania ca oferta noastra este corespunzitoare si va satisface cerintele.

Data completarii

Cu stima,

Operator economic,

(semndtura autorizatd )




FORMULARUL NR. 12

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

Subsemnatul ............ ... » posesor al actului de identitate ... .. .. (tipul  actului) seria
........ N covewninaissising, ©MIs J8 coeevcicen.(emitent) la data de seessseeeeee., cod numeric personal
................................. ; in calitate de e (functia), reprezentant legal al
......................... (denumirea / numele ofertantului), conform e (S mentioneazi

documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), imputernicesc persoanele de mai jos si semneze
documentele ofertei privind procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca

obiect

- Domnul/Doamna ... ... .. (numelesiprenumele), act de identitate .......... . (tipul actului) seria

Y | | A .emisde ... (emitent) ladatade ................. .. » cod numeric personal

(se trec toate persoanele imputernicite si semneze documentele ofertei)

Ofertant,

«---....(numele operatorului economic)

- (MumMele reprezentantului lecal i semnatura
gal s

Se vor atasa copii dupi actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Nota: Acest formular se va completa de cétre tofi operatorii economici participan(i la procedura de atribuire, indiferent
daci sunt ofertanti sau subcontractanti,

S



Formular nr. 13 (Model orientativ)

(denumirea/numele bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre
(denumireq achizitorufui)
(adresa completd a achizitorului)
Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu nr. ......... dindatade ... si (nr. si data

inreg. contractului de achizifie publica)

intitulat ...
incheiat intre e SO

(denumirea contractului de achizifie publicd) (denumirea/numele
contractantului)
in calitate de contractant, §i...................... .. e, 10 Calitate de achizitor, ne obligam

(denumirea achizitorului)

prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la CONCUICHIASUMBE AR +.055uivsymnmenns s mamsmsses savimss.
seneee, TEprezentand
...... % din valoarea

(suma in cifre si in litere gi moneda)

totala fard T.V.A. a acestui contract, orice suma ceruta de acesta printr-o cerere insotita de o declaratie cu privire la

neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica

mai sus mentionat,

De asemenea, mentionam faptul ca plata se va efectua in termenul mentionat in cerere neconditionat, respectiv

la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,
Prezenta garantie este valabils pand ladatade ...

in cazul in care partile contractante sunt de acord si prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii. se va obtine acordul nostru

prealabil, in caz contrar. prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
PAIIAE I8 BANCH ...cccisgspistisbnsremesemmsssems s 58 e s inziua ... luna ...... anul ...

(semndtura awlorizatda)



