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COMUNA VALEA LUPULUI
JUDETUL IASI

Telefon: 0232-272590

Fax: 0232-297919

Nr. 26563 din 02.12.2019

Aprobat,

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

a contractului de achizitie publica: ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de
investitie ,,Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”

CPV 45213311-6 - Lucrari de constructii de statii de autobuz (Rev.2)

Compartiment Achizitii publice si investitii,

Consilier achizitii publice, Lupu Emilia

ihailuc Dumitru/




SECTIUNEA I - Caietul de sarcini




COMUNA VALEA LUPULUI

JUDETUL IASI Aprobat,
Primar, iluc Dumitru

% g
5'33 VALEAW
4625

CAIET DE SARCINI
AL AUTORITATII CONTRACTANTE

OBIECTUL ACHIZITIEI il constituie , Executie lucrari de constructie in cadrul proiectului
»Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. lasi”

I) DATE GENERALE
1.1. Denumirea autoritatii contractante:

COMUNA VALEA LUPULUL JUDETUL IASI

1.2. Descrierea succinti a proiectului:

Autoritatea contractanta doreste construirea unui numar de 4 statii de autobuz in comuna Valea
Lupului. judetul lasi, la DN 28, pe partea stanga.

1.3. Obiectivele proiectului:

Construirea unui numar de 4 statii de autobuz in comuna Valea Lupului, judetul Iasi. la DN 28, pe
partea stanga: DN 28 Km 654219 stanga; DN 28 Km 65+978 stanga; DN 28 Km 66+564 stanga;
DN28 Km 67+582 stanga.

1.4. Obiectul contractului de lucrari

Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit consta in ,Executia lucrarilor de constructie
pentru obiectivul de investitie ,Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. lasi”.

1.5 Durata maxima de indeplinire a contractului

Maximum 4 luni

1.6 Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare privind
achizitiile publice. calitatea in constructii, receptia lucrarilor, precum si normele tehnice.

pg. 1
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1.7.1 Date generale:

Oferta se va intocmi in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

1.7.2. Etapele contractului — in ordinea cronologica:

Semnarea contractului de executie;
Constituirea contului de garantie in conformitate cu prevederile contractului;

Predarea. respectiv preluarea, amplasamentului.

Executantul va organiza inceperea efectiva a lucrarilor imediat dupa primirea ordinului de

incepere.

1.7.4. Obligatiile Executantului:

pg. 2

Se va incadra in valorile ofertate si va respecta termenele contractate;

In perioada de executie, Executantul va organiza executia lucrarilor; va mobiliza resursele
necesare executiei lucrarilor; va efectua trasarea si pichetarea lucrarii; va efectua toate
lucrarile prevazute in contract, inclusiv aprovizionarile cu materiale; va intocmi toate
documentele de calitate necesare receptiei lucrarilor; va intocmi situatiile de lucrari lunare
si le va supune aprobarii Dirigintelui de santier desemnat de beneficiar; participa la
intalnirile organizate de beneficiar ori de cate ori va i cazul; va solutiona toate problemele
care cad in sarcina sa, in termenele stabilite de Beneficiar; va comunica in scris cu
Beneficiarul si Dirigintele de santier ori de cate ori va fi necesar; va transmite graficele de
executie reesalonate. daca va fi cazul, la cererea Beneficiarului sau a Dirigintelul de
Santier; va anunta in scris Beneficiarul data terminarii lucrarilor in vederea organizarii si
efectuarii receptiei;

Nu se vor admite intreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor, ofertantul
are obligatia, ca la elaborarea ofertei sa tina cont de perioadele in care conditiile climatice
sunt nefavorabile executiei lucrarilor de constructie, pentru a se evita depasiri ale
termenelor ofertate, si evitarea platii unor penalizari in conformitate cu prevederile
contractuale,

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, printr-un sistem propriu
de calitate, prezentat in cadrul ofertei tehnice, realizat prin personal responsabil tehnic cu
executia si responsabil tehnic cu controlul calitatii;

Executantul va utiliza, in executia lucrarilor, numai produsele si procedeele prevazute in
certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor
privind calitatea in constructii;

Executantul va respecta toate prevederile in vigoare pentru realizarea nivelului de calitate
prevazut prin lege. orice referire in cadrul ofertei tehnice la standarde si normative care nu
mai sunt in vigoare va duce la descalificarea ofertei;

Executantul va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;

Executantul va remedia pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
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e Executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiel lucrarilor, pentru aceasta va prinde in oferta financiara sumele necesare pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor in acest sens;

e Executantul se va ocupa de stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de
productie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

e LExecutantul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, prin personal
propriu si responsabili tehnici cu execufia atestati, precum si printr-un sistem al calitatii
propriu conceput si realizat.

e La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si a standardelor nationale,
armonizate cu legislatia europeana.

1.7.4. Instructiuni pentru intocmirea ofertei - Propunerea tehnica:
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin toate autorizatiile necesare realizarii activitatilor si
lucrarilor din prezentul contract conform prevederilor legale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul
de sarcini, Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie:

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrarilor;

b) resurse (personal si instalatii/echipamente) alocate pentru realizarea contractului; se va
declara laboratorul autorizat propus — modalitatea de acces la acesta, lista cu domeniile si
incercarile autorizate strict necesare pentru executia lucrarilor cuprinse in prezentul contract;

2. Listele cu cantitatile de lucrari si formularele

3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

5. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

0. Ofertantii vor prezenta procedurile tehnice de executie pentru aceasta lucrare, cat si planul
de control al calitatii, verificarilor si incercarilor proprii pentru toate categoriile de lucrari
prezentate in oferta (care sa cuprinda minim urmatoarele: categoriile de lucrari controlate si
verificate conform specificatiilor tehnice, metodele de verificare si control utilizate, frecventa,
toleranta admisibila, responsabilul de verificare).

7. Graficul Gantt. Se solicita Planul de lucru care va prezenta o alocare adecvata de resurse
umane si materiale necesare realizarii contractului corelata cu Graficul Gantt de realizare pe etape
si subetape in stransa leegatura cu personalul alocat. Se solicita intocmirea Graficului Gantt si a
unei diagrame CPM (metoda drumului critic). Graficul Gantt reprezinta un instrument specific
managementului de proiect care impune claritate, ordine in executarea sarcinilor si o evidenta
exacta a desfasurarii fiecarei sarcini de proiect. Prin prezentarea unui Grafic din care sa rezulte ca a
inteles desfasurarea cronologica a etapelor de executie a proiectului cu respectarea tehnologiilor si
a procedurilor tehnice de executie proprii, ofertantul va demonstra ca durata de executie este una
realista si va asigura Autoritatea Contractanta ca termenul de executie va {1 respectat intocmai.
Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea
ofertei drept NECONFORMA. Se solicita analiza drumului critic, prezentarea drumului critic
aferent si  prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice, dupa caz.

pg. 3
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Drumul critic se refera la o succesiune de activitati ce trebuie completate la timp pentru ca intregul
proiect sa fie terminat conform programului stabilit. Daca data fmala a proiectului a fost depasita,
inseamna ca cel putin o activitate critica nu a fost terminata la timp. Se poate ca o serie de
activitati sa intarzie insa intregul proiect sa fie terminat la timp, deoarece activitatile nu erau
critice. Pe de alta parte, daca proiectul ramane in urma, atribuirea activitatilor non-critice pe resurse
suplimentare nu vor contribui la terminarea proiectului inainte de termenul limita. Drumul critic
poate fi calculat numai daca la toate activitatile le-a fost determinata succesiunea. Indiferent de
gradul de complexitate al proiectului, intotdeauna exista activitati care pot fi completate mai
devreme sau mai tarziu fara a periclita termenul limita. Aceasta flexibilitate intre data cea mai
timpurie la care o activitate poate fi terminata si data cea mai tarzie la care trebuie terminata, poarta
numele de rezerva de timp. Exista rezerva de timp daca o activitate are flexibilitate intre data cea
mai timpurie la care poate fi inceputa si data cea mai tarzie la care trebuie inceputa. Prin definitie
daca o activitate are flexibilitate sau rezerva de timp asociate termenului de inceput si sfarsit atunci
nu face parte din drumul critic. Activitatile ce nu beneficiaza de flexibilitate la termenele de
inceput si de sfarsit nu pot fi terminate mai devreme deoarece depind de realizarea altei activitati.
De asemenea nu pot depasi termenul limita fara sa provoace intarzieri activitatilor care urmeaza
deoarece nici una din acele activitati nu beneficiaza de flexibilitate sau rezerva de timp la
termenele de inceput si sfarsit. Toate aceste activitati sunt interdependente. Drumul critic contine
cea mai lunga succesiune de activitati care trebuie incepute si terminate conform programului. Cu
alte cuvinte, este cea lunga succesiune de activitati cu rezerva de timp zero . Daca vreo activitate
din cadrul drumul critic intarzie atunci proiectul va depasi termenul limita. (doar daca timpul
pierdut poate fi recuperat in cadrul drumului critic). Termenul limita al proiectului se datoreaza
drumului critic. Daca nu ar fi drumul critic, atunci ar exista eel putin rezerva de timp in
activitatile prezente pe drumurile proiectului, de la inceput pana la sfarsit. Daca ar exista rezerva
de timp peste tot atunci ar putea fi eliminat iar proiectul terminat mai devreme

Se vor respecta conditiile de mediu. social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in
acest sens.

Intocmirea propunerii tehnice cu nerespectarea cerintelor anterior mentionate va conduce
la declararea ofertei drept neconforma in conditiile art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016,
coroborat cu art. 137 alin. (3) lit. a) HG nr. 395/2016.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. in cazul
unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat

lider.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la

conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-
ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

[n situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj pentru factorul de evaluare
“pretul ofertei”, autoritatea contractantd va recurge la solicitarea transmiterii de cétre operatorii
economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret) pand la momentul in care se
va realiza o departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

1.7.5. Instructiuni pentru intocmirea ofertei - Propunerea financiara:

Propunerea financiara va fi prezentata in lei conform Formularului nr. 10. Lipsa
formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca
sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,

precum si marja de profit.
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Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati, intocmirea instructiunilor
de intretinere si exploatare

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu
lucrarile executate de asociati, subcontractanti.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va
contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

- devizele oferta;

- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice,

- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice

- listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit.
Propunerea financiara va cuprinde si formularul de contract propus, semnat si stampilat de
ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri
care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta.

Pretul tuturor materialelor/articolelor/serviciilor/produselor, inclusiv costurile cu forta de
munca, transporturile si utilajele vor fi evidentiate separat, nefiind acceptata justificarea
introducerii costurilor unor eventuale lipsuri din categoria celor sus-mentionate in capitolul
..cheltuieli indirecte", oferta fiind respinsa ca neconforma.

In vederea compardrii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile sa fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de
ajustdri de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevdzute explicit in
documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei
negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

1.7.6. Cerinte privind garantiile
e Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 120 zile. Orice oferta valabila

pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.

e Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de minim 36 luni.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. Aceasta poate fi Constituita si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la
unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

e Ofertele in care se va prezenta un cuantum al garantiei de buna executie mai mic de 10%
(nemotivat si nesustinut de documente corespunzatoare) si/sau o perioada de garantie de
buna executie a lucrarilor mai mica de 36 luni, vor fi considerate neconforme si vor fi

respinse,
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1.7.7. Situatia personali a ofertantului

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 164 din Legea
nr. 98/2016 — Formularul nr. 3, insotitd de urmatoarele documente edificatoare care probeaza/
confirmd neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul
asociat, cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultd din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.
98/2016 — Formularul nr. 4, insotita de:

a. urmatoarele documente edificatoare care probeazd/ confirmd neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 165 de mai sus, atdt pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cét si pentru
Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- certificat de atestare fiscald privind indeplinirea obligatiilor de platd a impozitelor,
taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante
la momentul prezentarii acestui certificat.

L Persoanele juridice strdine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de
institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte
documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor. taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia
nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului
sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este
stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoritlor restante la
momentul prezentarii acestora.

b. urmatoarele documente edificatoare care probeaza / confirma neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 167 de mai sus., atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru
Subcontractantul/Tertul sustinitor declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic
poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

- alte documente edificatoare. dupa caz.

3. Declaratie privind neincadrarca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 —
Formularul 5.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

- Primar - Mihailuc Dumitru. Viceprimar — Cordun Vasile, Secretar - Potochina Agnes Ela,
Contabil - Cordun Catalina, Consilicri locali: Axinte Rodica. Butnariu Alexandru, Chelaru
Gheorghe, Mertic Isaura Petronela, Albu Gheorghe, Mocanu Alin lonel, Ababei Mihai, Ababei
Gheorghe Gavril loan, Mihaila Tulian, Baitanu Gabriela, Romaniuc Pavel, Taraboanta Constantin,

Zara Ciocirlea Briscan.

1.7.8. Capacitatea de exercitare a activititii profesionale

Ofertantii vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe linga Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principald/
secundard pe care o desfisoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe
langd Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare
ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii
Constliulul de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
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Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut aplicat ofertelor admisibile — respectiv, a
ofertelor ce intrunesc conditiile prezentului caiet de sarcini.

Nu vor fi luate in considerare ofertele depuse dupa data limita anuntata in anuntul de
publicitate.

Se va prezenta modelul de contract de lucrari pus la dispozitie de autoritatea contractanta si
insusit de ofertanti.

Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, la solicitarea autoritatii contractante o pozitie
de catalog cu referire la anuntul de participare publicat ce va contine oferta sa.

INTOCMIT,

Compartiment Achizitii publice si investitii,
Consilier achizitii ptlblice, Lupu Emilia
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SECTIUNEA II - Formulare si modele de documente

Formular Contract




SECTIUNEA MODELE DE FORMULARE SI DOCUMENTE

»Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie ,Amenajare 4 (patru) statii
de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”

Sectiunea de Formulare contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta pare, sa permita evaluarea
si examinarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse

Cuprins:

Formular nr. 1 - Scrisoarea de inaintare

Formular nr. 2 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei

Formular nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016

Formular nr. 4 - Declaratie Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice

Formular nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016
Formular nr. 6 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie

Formular nr. 7 - Acord de asociere

Formular nr. 8 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului
Formular nr. 9 - Acord de subcontractare

Formular nr. 10 - Propunerea financiara

Formular nr. I'l - Propunerea tehnica - Metodologia pentru realizarea lucrarii

Formular nr. 12 - Propunere tehnica - Resurse

Formular nr. 13 - Declaratia privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu
privire la relatiile de munca

Formular nr. 14 - Contract de lucrari



FORMULAR NR. 1

OFERTANTUL
Inregistrat la sediul autoritatii contractante
COMUNA VALEA LUPULUI nr. ............./..
SCRISOARE DE INAINTARE
Citre,
(denumirea autoritatii contractante si adresa complets)
Ca urmare a Anuntului nr...........ooocoiiiiiii, publicat in SICAP in data de

(ziua/luna/anul) privind aplicarea Achizitiei directe pentru atribuirea
contractului de lucrari: ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie

»Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”,

L va transmitem alaturat urmitoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

I. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un numar de pagini:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta cd oferta noastrd este corespunzitoare si va satisface cerintele.

Drgta completliril s anvnimmssis

Cu stima,

1y 1) S (semndtura autorizat)



b d

FORMULAR NR. 2

OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele)
IMPUTERNICIRE

DSOS B s v aom s v o s 0 B S S T 0 A 6 S5 S S 0 ; cu sediul in
e O S e T s s esnesse.  TEOIGORE ], 1
Registrul Comertului sub nr. ......ooocovoviviiiin, CUL oo, , atribut fiscal ...... s
reprezentata: legal prin cuonvsssaremnenes s , in calitate de ..........coooiiiiiiinnnn. \
imputernicim  prin  prezenta  Pe  ..iiiiiiiiiiiiiiiiiie, B , domiciliat  in
R T S S i s s e ey TOCHLITICAL G0 B.I/CE, seria sovc ,
] S ; eliberat de s sannsraas , la data de ............ , avand functia de

....................................... , sa ne reprezinte la Achizitia directa, organizata de COMUNA

VALEA LUPULUI in calitate de autoritate contractanta in scopul atribuirii contractului avind ca
obiect ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie sAmenajare 4 (patru)
statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”.

in indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la
prezenta Achizitie directa;

2. Sa participe in numele subscrisei la Achizitie directa si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii Achizitiei directe.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii Achizitiei directe.

4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la achizitia directa.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la achizitia directa.

Nota: imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei
imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Denumirea mandantului e, S
..................................................... .-reprezentata legal prin

(Nume, prenume)

(Functie)

(Semnatura autorizata si stampila)



FORMULAR NR. 3
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164 din Legea 98/2016

privind achizitiile publice

Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

economic) in calitate de

(candidat/ofertant/ofertant asociat/ter{ sustinator al candidatului/ofertantului )

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si a sanctiunilor aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica. respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitivi a
unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infractiuni:

De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ¢a nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii st confirmdrii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic,

(semnatura autorizat)

Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



FORMULAR NR. 4

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

privind achizitiile publice

BlbSCIBREIIA). cviswmmmmmmvsmms o wmwmmesmeesmmsateprezentant imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului) in calitate de ofertant la achizitia directa, pentru atribuirea contractelui de
achizitie publica avand ca obiect ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de
investitie ,Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”, CPV
45213311-6 - Lucrari de constructii de statii de autobuz (Rev.2) (denumirea, serviciului si codul
CPV), la data de ............... (ZI/LUNA/AN). organizati de COMUNA VALEA LUPULUI
(denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu sunt in situatiile previzute in
art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si ineleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Injeleg ca in cazul in care aceastd declaraie nu este conforma cu realitatea sunt posibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......c.ooeenennnne

Operator economic,

(denumirea/numele)

Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



FORMULAR NR. 5

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul (denumirea / numele si sediu/adresa
operatorului economic ) in calitate de al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul
asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la procedura de atribuire

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca cd nu ma incadrez in nici una din urmatoarele situatii
prevazute la art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:
- Nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati,
terti sustintori ori subcontractanti propusi;
- Nu sunt sot/sofie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati,
terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd natura, ori ma aflu
intr-o alta situatie de naturd sd imi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
- Nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul deruldrii contractului
de achizitie publica.

De asemenea, declar c¢d informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
cd autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta. orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Data completBrl cuemmmmisss

Operator economic,

(denumirea/numele)

Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



FORMULAR NR. 6

(model orientativ)

Nr./data inreg. banca: ........ e e B BRI
BANCA

(denumirea/numele bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre
Adenumirea achizitorului) ... ..........c.cco oo
A(adresa completa a achizitorului) ... ..........c.ccooee oo iin .

Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu nr. ......... din datade .......... (nr.
si data inreg. contractului de achizitie publica)........... st intitulat :................c. ... .. ... (denumirea
contractului de achizitie publica)..................., incheiat intre ...............(denumirea/numele
contractaniului) ... ... ... ; in Lalltale de  contractant,  si S ..(denumirea
achizitorului)... ............, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platlm in favoarea
achizitorului, pana la concurenta sumei de ........ .(suma in cifre si in litere si moneda)

.5 Teprezentand ...... % din valoarea totala fara TVA a acestui contract, orice suma

ceruta de acesta printr-o cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce
revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus

mentionat.

De asemenea, mentionam faptul ca plata se va efectua in termenul mentionat in cerere
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ...... T :

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se
va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde

valabilitatea.

Parafata de Banca in ziua luna , anul

(semnaiura autorizata)



FORMULAR NR. 7

ACORD DE ASOCIERE

1. Partile acordului

| Prezentul acord se incheie intre:

SO seusediul in .o ;
Sy . nr. telefon ... , fax
.......................................... , inmatriculata la Registrul Comertului din ...........................
sub nr......................, cod de identificare fiscala ......oooiiiiiii , cont
................................ desehis: 18 . covissmsmemamsm s i  [Oprezentata. de

avand functiade ...l in calitate de asociat -

Si

S seusediul In oo .

S e, \ nr. telefon ..., , fax

........................................... inmatriculata la Registrul Comertului din ...........................

sub N, cod de identificare fiscala ... , cont

................................ deSthis 18 cemssvvmpenmnessamasss  TOpISRSNtata  ds
avand functiade ............... . in calitate de ASOCIAT

2. Obiectul acordului

2.1. Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de
; . (denumire autoritate connacmnta)
pentru atrlburrea contractulm/acordulm cad:u sresvenie snusas s (ODTECTH confracruluz/acordulw

(67751 5 7§ O —

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comuneca fiind
castigatoare.

2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:

2.3. Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este :



W

L % SC

(NS

 %SC

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1. % SL

78 % SC

3. Durata acordului

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii
de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului in cazul
desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.

4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii

4.1, Se imputermieeste ST .o sneiisisssatsmmmemanns , avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita
prin prezentul acord.

4.2. Se imputerniceste SC .......ocvvvveiiiiiiiiiiiiiii . avand calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul
acord, in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.

5. Raspundere

5.1. Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceeca ce priveste toate
obligatiile si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

6. Alte clauze

6.1. Asociatii convin sa se sustina ori de cate cate ori va fi nevoic pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica. manageriala sau/si logistica ori de cate ori

situatia o cere.

6.2. Niciuna din parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea
consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte parti cat si al beneficiarului.

6.3. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucrarilor,
cu prevederile contractului ce se va incheia intre . i vevee(liderul de asociere)..................... si

beneficiar,
7. Sediul asocierii

7.1. Sediul asocierii va fi in .................(adresa completa, nr. de telefon, nr. de fax)

D —



</

8. Incetarea acordului de asociere

8.1. Asocierea inceteaza prin:

a) hotararea comuna a membrilor asociati;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

¢) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor asumate
de parti;

d) alte cazuri prevazute de lege;

9, Comunicari

9.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la
alresalRdresele wavsmmrssensmpss , prevazute la art. .....

9.2. De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
10. Litigii

10.1. Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.

Prezentul acord de asociere s-a  incheiat  astazi  ..oooviiiiiiii in

contractanta.

LIDER ASOCIAT

Semnatura

ASOCIAT 1

Semnatura

Nota: Prezentul Acord de asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze

[ e



FORMULAR NR. 8

Tert sustinator tehnic si/sau profesional

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA A
OFERTANTULUI

#esrssrstertasssatasnss

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la ACHIZITIA DIRECTA pentru atribuirea contractului

oo e (denumirea contractului de achizitie publica)................. , hoi

oo (denumirea  tertului  sustinator)..............., avand sediul inregistrat la

............. (adresa tertului sustinator)........................., ne obligam, in mod ferm, neconditionat si
irevocabil, la urmatoarele:

e Sa punem la dispozitia .........coooiriviiriceen. (denumirea  ofertantului/grupului  de

operatori economici) .............. resursele tehnice/profesionale (dupd caz) pentru indeplinirea

contractului de achizitie, prezentate in anexa la prezentul angajament.

e Saraspundem fajd de autoritatea contractanta in legaturd cu sustinerea experientei similare
care rezultd din documentul anexat prezentului Angajament, asigurdnd mobilizarea resurselor
tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispozitia ofertantului, descrisd concret in
documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului in care vom interveni,
pentru a duce la indeplinire respectivele activititi pentru care acordam sustinerea)

Acordarea sustinerii tehnice si/sau profesionale nu implicd alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

NOL e (denumirea lerfului Sus{indtor)............., declaram ca intelegem si
renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, att faja de
autoritatea contractantd, cat si fa@d de ... (denumire  ofertant/candidat/grupul  de
ofertanfi)... ............, care ar putea conduce la neexecutarea, parfiald sau totald, sau la executarea cu
intarziere sau in mod necorespunzitor a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

T ——



Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne
angajim sa raspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie
publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii

datelor din prezenta declaratie.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182,
alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul
autoritafii contractante de a solicita, Tn mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii
care decurg din susfinerea tehnicd si profesionald acordatd ................cccooovoviiieeoirioeeeeeeeeee e,
(denumirea ofertantului).

NOL oo, (denumirea terfului susfindtor).......... , declardm ca intelegem sa
raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectérii obligatiilor
prevdzute in angajament.

WL siiicimimsememmmpsenmsnanens (denumirea ter{ului sus{indtor)...................... declaram pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, c¢a datele prezentate in anexe
privind resursele care urmeazd a fi efectiv puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica............c.oovennn. (denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cad autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Tert sustinator,

(semndtura autorizata)



Anexa nr.]

1.Lista principalelor lucriiri executate in ultimii 5 ani

Pret contract
Nr. Denumirea/nume sau valoarea
: ] lucrarilor Procent 2
crt. Obiect contract beneficiar Calitatea < % Perioada
executate (in executat in
Cod CPV . executant A : derulare
/elient o cazul unui perioada de b
ului® : contract
contract referintd (%)
Adresa aflat in
derulare)
|
e p—————— e

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmeazi a fi puse la dispozitie pentru indeplinirea contractului de

achizitie publica

Nr.crt.

Denumire

Descriere

3. Descrierea modalitiitii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmeazi si fie puse la
dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie publici, sau modul concret in care va
interveni tertul in situatia in care contractantul intdmpina dificultiti in implementarea contractului

Tert sustindtor,

(semndiura autorizala)

") Se precizeazd calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducdtor (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

") Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrdrilor.




FORMULAR NR. 9

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Art.1 Partile acordului :

., reprezentatd  prife...........ccceeeeevveenne. , in calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)
si

reprezentatd prif.........cc.eeveeeevveenennn.. , in calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Partile au convenit ca in cazul desemnarii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie
sd desfasoare

publicd organizatd de
urmatoarele activitati ce se vor subcontracta

Art.3. Valoarea estimati a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
este de lei, reprezentand % din valoarea totald a

lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de executie a (lucrdrilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre parti este valabil indepliniti daca se va face in scris st va fi transmisa la
adresa/adresele ......oooueeeeee e , prevazute la art. |

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitagi pe
care contractantul le are fata de investitor conform
contractului (denumire contract)




Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabild. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in funcfie de cerinfele specifice ale

obiectului contractului/contractelor.

In cazul in care oferta va fi declarata castigdtoare, se va incheia un contract de subcontractare in
aceleasi condifii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantd.

Este interzisd subcontractarea totald a contractului,




FORMULAR NR. 10 - Propunerea financiara

Operator economic

OFERTA
(denumirea autoritdfii contractante §i adresa completd)

I. Dupéd examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completd a cerintelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnatii, reprezentami ai  Ofertantillis  soswemnresmanrs [denumirea/numele
ofertantuluif.................... ne angajam sa semnam contractul .

»Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de lnvestltle ,,Amenajare 4 (patru) statll de
autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi” sa demardm, sa executdm si sa finalizdm lucririle specificate in
acesta. in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea noastrd tehnica anexatd, la
preturile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiard.

Prin propunerea noastrd financiara, pentru lucrarile descrise in documentatia tehnica oferim un pret

total de ......oooovvivii i [introduceti suma in cifre si litere si moneda — din propunerea
B 112 1100 1Ty R — . farda TVA, platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga TVA
invaloarede .............c. e vv e oL [introduceti suma in cifre silitere si monedal... ... ... ... ...

2. Subsemnatul/subsemnatii declaram ca:
a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate raspunsurile la solicitirile de
clarificari comunicate pand la data depunerii ofertelor si il acceptdm in totalitate, fard nicio rezerva
sau restrictie;
b. Suntem de acord ca oferta noastra sd ramana valabild pentru o perioada de
[introduceti numarul]................... zile, de la data limita de depunere a ofertelor,
respectiv. pand la data de ..o v [Zluadunasanul]... .ooioive oo 31 oferta va raméne
obligatorie pentru noi si cd poate fi acceptatd in orice moment inainte de expirarea perioadei
mentionate.
c. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri de
atribuire, ca si oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si
conditiile incluse in invitatia/anuntul de participare si documentatia de atribuire. Invitatia/Anuntul de
participare si documentatia de atribuire au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei oferte
exacte iar oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea.

d. In calitate de ofertant la aceasta proceduri de atribuire declarim ci nu am intreprins si nu vom
intreprinde nicio actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

3. Daca oferta noastrd este acceptatd si vom semna contractul de achizitie publici, ne angajam si
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in

procent e s % din valoarea contractului, astfel:



"I prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari

[ prin retineri succesive din facturi
(se bifeazd opfiunea corespunzdtoare)

4. Panid la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd, aceasta ofertd impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind cagstigatoare,

vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pref sau orice sau orice ofertd

primita.

(nume, prenume $i semnaturd),

Lab,

legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

Garantia de bund executie va fi constituiti sub
forma.......cccooc
in cuantum de;

()

Perioada de garantic de tehnica
(luni calendaristice)

Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrilor pana la data
inceperii executiei)

wn

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

(nume, prenume si semnaturd),

Lo,

legal autorizat s semnez oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




FORMULAR NR. 11

Operator economic
(denumire/mumele)

PROPUNEREA TEHNICA

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrdrilor prin furnizarea informatiilor referitoare la
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea

lucrarilor.

Planul propus trebuie sd demonstreze intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a caietului de
sarcini si abilitatea de a transpune progresul activititilor intr-un plan de lucru fezbil;

Ofertantul va prezenta:

- Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de
sarcini, inclusiv pentru organizarea de santier.

- Extrasele de resurse materiale, manoperd, utilaj si transport;
- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

Planul propus si utilizeze un nivel al detaliului care sa arate activitatile cu legaturi bine definite cu
fiecare fazd, pachet de lucru si activitati in pachetul de lucru;

Ofertantul va indica clar in planul de lucru — drumul eritic.

Ofertant /lider asociere,

(semndlturda autorizald)

T T ——



FORMULAR NR. 12

Operator economic
(denumire/muomele)

PROPUNEREA TEHNICA

RESURSE

Ofertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.

Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Organigrama va
include si o descriere a rolurilor si responsabilititilor personalului si liniile de comunicare dintre

membrii echipei.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificirii
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Nore:

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitdtii
in cadrul asocierii care sd demonstreze responsabilitdtile obligatorii ale persoanelor  si

organizatiilor in cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini.

In cazul in care ofertantul utilizeazda subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea
managementului subcontractantilor, findnd cont de cerintele minime solicitate in caietul de sarcini.

Ofertant /lider asociere,

(semndatura autorizald)




FORMULAR NR. 13

Operator economic
(denumire/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE
MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul/a ... (nume /  prenume)
................. s reprezentant legal / imputernicit Al s, (GeRUMIreq 7
numele si sediu / adresa candidatului/ofertantului).............................. , In calitate de ofertant la
Procedura .....ooocvviiiriciieee e cod CPV i, . organizatd de autoritatea
contractanta ... (numele autoritatii)...... ... ...... declar pe propria raspundere, ci la

elaborarea ofertei am {inut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de muncd pentru activitafile ce se vor desfisura pe parcursul

vvvvvv

indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitafii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si

ale celorlaltor reglementari aplicabile.

Operator economic,......................

(semnatura autorizatd si stampila)

Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



FORMULAR NR. 14

Contract de lucrari




CONTRACT DE LUCRARI
nr. data

Intre
AUTORITATEA CONTRACTANTA, COMUNA VALEA LUPULUI cu sediul in

comuna Valea Lupului, str. DN 28, Nr. 136, jud. lasi, telefon 0232.272590, fax 0232.277758 cod fiscal:
16384625, cont trezorerie deschis la Trezoreria lasi, reprezentata prin Primar Mihailuc Dumitru, avand

calitatea de ACHIZITOR, pe de o parte,

Si
S.C. , cu sediul in loc. str.
nr. . bl. , SC. - , parter, ap. . jud. lasi, Tel./Fax , numdr de
inmatriculare . CUlI RO , cont bancar:
deschis la Trezoreria_ . reprezentatd prin  Administrator ., numit in

continuare EXECUTANT, pe de alta parte,
incheie prezentul contract:

2. Definifii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezintd prezentul contract i toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora. care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolufii,
incendii. inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou. enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativii. Nu este considerat forta majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti.

f. zi - zi calendaristica: an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinté zile calendaristice dacd nu se specificd in

mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Obiectul contractului consta in ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de

investitie ,Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”, in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil

executantului de cétre achizitor, conform graficului de plati, este de lei, la care se
adaugad TVA de lei.
5.2. - Pretul total, inclusiv TVA este de lel.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de la data emiterii ordinului de incepere si pana la executarea

tuturor obligatiilor contractuale.

6.2 - Perioada efectiva de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este de 4 luni de la
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6.3.- Contractul este valabil de la semnarea contractului si pana la semnarea procesului verbal de
receptie finala.

6.4. - Prezentul contract inceteaza sa producd efecte la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

7. Executarea contractului
7.1 - [Executarea contractului incepe dupad constituirea garantiei de buna executie, predarea

amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- documentatia achizitiei directe

- oferta tehnica

- oferta financiara

graficul de executie

garantia de buna executie

anagajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte
persoane sa nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de Indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii, executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;



b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 = (1) Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina »Executia lucrarilor de

constructie pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea
Lupului, jud. Iasi”, in conformitate cu obligatiile asumate in contract.

(2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract, in limitele
prevazute de prezentul contract.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile. echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, nainte de inceperea executiei lucririi, spre
aprobare, graficul de executie necesar realizarii lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier precum si pentru procedecle de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consideri ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective si il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultiti in
execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatat, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
seris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasirii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate gi ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesari evitirii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmi si pazd. cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritdyi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor:

iii) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau al{i factori generati de metodele sale de lucru.



10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mésura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a)
confortul riveranilor, sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricare; alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai: executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita i repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sd fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunici cu/sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plti
consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul  facilitarii transportului  materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente. instalatii. surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale. echipamente, instalafii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.11. - (1) Executantul raspunde. potrivit obligagiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructilor, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a
nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

(2) Interventiile pentru constatarea defectelor constatate la amenajari precum se vor efectua de catre
executant in maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului.

(3) In cazul nerespectarii de catre executant a termenului mentionat la punctul (2), achizitorul are dreptul
de a remedia deficientele constatate apeland la alti operatori economici. Executantul se obliga prin acest
contract ca toate sumele platite de beneficiar tertilor pentru remedierea defectelor constatate datorita
neinterventiei la timp a executantului sa fie decontate beneficiarului. De asemenea, interventiile
cfectuate de terti in situatia mentionata mai sus nu afecteaza perioada de garantie si conditiile.

10.12. - Executantul se obliga de a despégubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete. nume. marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legitura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri. taxe si cheltuieli de orice naturi. aferente;



11. Obligatiile achizitorului
1.1 = (1) Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea

lucrarilor in cadrul contractului ,,Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie
s»Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Iasi”.

I'1.2. La inceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

I1.3. = (1) - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plati, daci nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier;

d) racordurile pentru utilitdji (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitai precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de citre executant,

I'l.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

['1.5- Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.

11.6- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

2.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu 0,04% din valoarea lucrarilor neexecutate/executate cu intarziere, pentru fiecare
zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 — In cazul in care achizitorul nu isi onoreazi obligatiile conform contract, atunci acestuia i revine
obligatia de a plati. ca penalita{i, o suma echivalenta cu 0.04% din plata neefectuata pentru fiecare zi de
intdrziere pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisi adresati
executantului f@ra nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubne pentru executant. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract executati

péina la data denuntérii unilaterale a contractului.

—



Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

[3.1.. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea fara TVA a contractului, pentru perioada de 36 de Iuni si, oricum inainte de inceperea
executiei contractului.

13.2. Garantia de buna executie poate fi constituita dupa cum urmeazi: scrisoare de garantie bancara de
buna executic emisa de o societate bancara, instrument de garantare emis de o societate de asigurari in
conditiile legii, retineri succesive din plati partiale.

In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive, executantul se
obliga sa deschida un cont la dispozitia achizitorului la Trezorerie in termen de 5 zile de la emiterea
ordinului de incepere. In acest cont se va vira de catre executant suma initiala de 0,5% din pretul
contractului fara TVA.

13.2 - Achizitorul se obliga sd emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data emiterii
ordinului de incepere.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garaniiei de bunid executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executi necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodati obligatiile
care nu au fost respectate.

[3.4 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bund executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru viciia
scunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la semnarea procesului verbal de receptie finala.

I3.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buni executic a contractului.

14. fnceperea si executia lucrarilor

14.1 - (I) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in cel mai scurt timp posibil de la emiterea
ordinului de incepere.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrdri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

14.2 - (1) Lucririle trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract,

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la 14.2, alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca. in cazul neconformirii, la
expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume



responsabilul tehnic cu execugia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daci este cazul,
alta persoand fizicd sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitaile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzutd in documentatia de executie; verificirile si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si
a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract,

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

[4.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligagia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentafiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

15. Intirzierea si sistarea lucririlor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreaza executantului sau beneficiarului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

16, Finalizarea lucrdrilor

16.1 - Ansamblul lucririlor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucrarilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care comisia de
receptie constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca din nou comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.



16.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii.

17. Perioada de garantie acordati lucririlor

['7.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pana la receptia finala.
Garantia acordata intregii lucrari este de 36 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligaia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
exccuta toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor. contractiilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Interventia din partea executantului se va face in
maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligaia de a executa toate activititile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
sau

ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite
care Ti revin in baza contractului.

[7.3 - In cazul in care executantul nu executa lucririle prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este
indreptagit sa angajeze si sa pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi platite de executant achizitorului la prima solicitare scrisa in baza platilor efectuate.

18. Modalititi de plata
I8.1 - Achizitorul are obligatia de a intocmi si actualiza, dupa caz, impreuna cu executantul, graficele de

executie.

18.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 zile de |a acceptarea
facturii de catre acesta pe baza situatiilor de lucrari intoecmite de executant, verificate si acceptate de
achizitor. Situatiile de lucrari vor fi transmise citre achizitor cu adresi de inaintare semnate de executant
si RTE-ist.

18.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit, atunci executantul are dreptul de a sista
cxecutarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucriarilor in termen de max. 2 zile.

18.4 - Decontarea lucrdrilor se face pentru cantititile real executate, rezultate din masurdtori. Situatiile
de plata se intocmesc folosind prefurile unitare si incadrarea lucririlor in articolele de deviz din devizele
oferta contractate.

18.5 - Platile partiale trebuie si fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate
conform contractului si in conditiile prevazute la art.18.4. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucréri partiale, intocmitd astfel incat si asigure o rapida si siguri verificare a
lor. Din situatiile de lucriri partiale achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii ficute
executantului si convenite cu acesta. Alte scizdminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt
previzute in prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

18.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar, in special, datorita unor
eventuale litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

18.8 - In cazul in care executantul este o asociere, plata facturilor se va efectua in contul liderului

asociatiei.
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19. Ajustarea pretfului contractului
19.1. Pretul contractului este ferm pe toata perioada derularii lui. Pretul contractului nu se actualizeaza.

20. Asigurari
20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte™.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligafia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a

agentilor sau a angajatilor acestora.

21. Amendamente
21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenca descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii

contractului.

22. Subcontractanti
22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii

in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si
contractele incheiate cu acestia se constituie Tn anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste

contractul,
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea

sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu fsi

indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu

acordul achizitorului.



23 Modificarea contractului de achizitie publica:
23.1. Modificarea contractului de achizitie publica este permisa doar atunci cand:

(1) Contractantul cu care autoritatea contractantd a incheiat initial contractul de achizitie
publicd/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:

(a) drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd/acordul-
cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite iniial. cu conditia ca aceastd modificare sa nu presupuna alte
modificdri substantiale ale contractului de achizitie publicd/acordului-cadru si sd nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de prezenta lege;

(b) la incetarea anticipata a contractului de achizitie publicd/acordului-cadru, contractantul principal
cesioneazd autoritdiii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

(2) Atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele conditii:

(a) valoarea modificarii este mai mica decat pragurile corespunzitoare previzute la art. 7 alin. (1) din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

(b) valoarea modificarii este mai micd decat 10% din pretul contractului de achizitie publica/acordului-
cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de servicii sau de produse, sau mai micad decat
15% din pretul contractului de achizitie publicd/acordului- cadru initial, in cazul contractelor de achizitie

publica de lucrari.

24. Forta majord

24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract. pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la apari{ia acesteia.

24.4 - Partea contractantd care invoca forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor,

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24.6.- Declararea starii de insolventa sau intrarea in reorganizare a executantului nu este asimilata

situatiei de forta majora.

25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea

contractului.
25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu

reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentid contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuic si fie

transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cét si in momentul primirii.
27.2 - Comunicarile intre par{i se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doud exemplare, céte

unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,

COMUNA VALEA LUPULUI
Primar, Administrator,
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Sectiunea III — Proiect tehnic
Proiectant SC HORAND COMPANY SRL
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AMENAJARE STATI PENTRU TRANSPORTUL. PUBLIC N
o COMUN §I DOTARILE AFERENTE, SI AMENAJAREA
) TRECERILOR PENTRU PIETONI IN LUNGUL DRUMULUI
NATIONAL DN 28 SOSEAUA PACURARI - MUNICIPIUL IASI
— COMUNA VALEA LUPULUL, JUDETUL IASI.

Faza: P.T.
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Proiectat: ing. Rosu Cristi

Desenat: ing. Rosu Cristi




= sag

<drpas

- e G R

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J22/1089/2004
Cod Unic de Inregistrare: RO 16471128
lasi, str. Voinesti, nr. 46J, et.1, ap. 6
Tel: 0749.028.207
E-mail: horandcompany@yahoo.com

Borderou

1. PIESE SCRISE

Memoriu tehnic de prezentare -~ -

Lista de cantititi g Ny

Descrieri de pret

R

Caiet de sarcini strat rutier din piatra sparta

Caiet de sarcini strat de bazi AB 31.5

Caiet de sarcini strat de legatura BAD 22.4

Caiet de sarcini imbracaminte asfaltici din mixturs tip MAS 16
Caiet de sarcini geocompozit cu rol de armare si antifisurd
Caiet de sarcini pavele

Caiet de sarcini borduri

Caiet de sarcini betoane de ciment

Caiet de sarcini marcaje rutiere

Caiet de sarcini benzi rezonatoare din marcaje rutiere

Caiet de sarcini indicatoare rutiere

Caiet de sarcini consola indicatoare rutiere trecere pietoni

Caiet de sarcini butoni rutieri reflectorizanti
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. 1ASI
Inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J22/1089/2004
Cod Unic de Inregistrare: RO 16471128
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2. PIESE DESENATE :
Plan de situafie proiectat, sc. 1:500 — 5 buc e o5

Profil transversal caracteristic, sc. 1:100 = 19 buc - i

Detaliu rigola cu placute carosabile, sc. 1:10 — 1 buc

Detaliu consola sustinere indicatoare rutier, sc. 1:40 — 1 buc
Detaliu parapet pietonal tip mana curenti, sc. 1:10 — 1 buc

Detaliu elemente din beton rampi acces persoane cu dizabilitati, sc. 1:25 — 1 buc
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Numele si prenumele verificatorului atestat

BOBOC VASILE
Certificat de atestat nr. 05440/28.05.2001

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A;, B,, D 4 proiectului
»Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotirile aferente, si
amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul drumului national DN 28
soseaua Picurari — municipiul Iasi — comuna Valea Lupului, judetul Iasi.”

Faza: PT

1. Date de identificare
- proiectant general: S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
- investitor: UAT VALEA LUPULUI, COMPANIA DE TRANSPORT

PUBLIC IASI
- amplasament: DN 28 sos. Pacurari-mun. Iasi — com. Valea Lupului,

jud. Iasi
- data prezentarii proiectului pentru verificare: o2 2% 20,4

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

1. Statie transport public in comun DN 28 km 65+219 stinga —
va fi amenajati de citre UAT Valea Lupului.

Facem precizarea ci aceasti statie este existenti, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmdtoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din stafie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in
continuarea pértii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatrd sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legaturd BAD 22 .4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.44 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea stdngd a DN 28 la km 65+249 se va amplasa indicatorul

fig. G14 — Statie de autobuz.

Conform Registru_iﬁi*-—.,,,__
: . deeyidentd "



Pentru asigurarea continuititii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucririlor previzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situafie — plansa nr. SIA sj profilul
transversal — plansa nr. T1A.

2. Statie transport public in comun DN 28 km 65+314 dreapta —
va fi amenajati de ciitre Compania de Transport Public Tasi.

Facem precizarea ci aceasti statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % 1n sens longitudinal in
continuarea partii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 c¢m piatra sparti;

- 8 cm strat de bazi din AB 31 B

- 5 cm strat de legatura BAD 22 .4;

- 4 cm strat de uzura MAS 16.

La distanta de 11.51 m fata de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea dreaptd a DN 28 la km 65+285 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toati lungimea statiei se va construi o rigold carosabili
— conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucririlor previzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1A si profilul
transversal — plansa nr. T6A.

Avind in vedere ci in zonid existi un numir important de
locuinte amplasate pe partea stingd a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea
Lupului), si implicit un numair important de persoane ce trebuie sa
ajungi in diferite zone ale orasului, persoane ce folosesc transportul
public in comun, se propune amenajarea unei treceri pentru pietoni la
nivel pe DN 28 in sectorul km 65+275 — 65+285.

Facem precizarea ci s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cit si pe teritoriul UAT lasi, terenuri necesare pentru
executia fundatiilor si stalpilor de sustinere a unei eventuale pasarele
pietonale, impreuna cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Lungimea totald necesari pentru amenajarea trecerii pentru pietoni
este de 180.00 m — conform planului de situafie atasat — plansa nr. S1A.
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Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 225 m pentru sensul Tg. Frumos - Iasi,
distanta masurata intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minimd necesara este de 95.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) —
conform studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr.
STA.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 210 m pentru sensul Iasi - Tg. Frumos,
distantd masuratd intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minima necesari este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) —
conform studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr.
S1A.

In axa drumului national DN 28 pe sectorul km 65+204 (inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 65+384 (sfarsit amenajare trecere
pentru pietoni) s-a previzut executia unei insule denivelate din borduri de
beton cu umplutura din beton de ciment clasa C30/37.

Pe sectorul axial premergitor insulei centrale vor fi amplasati
stalpigsori din PVC previzuti cu elemente reflectorizante. Stalpisorii se vor
instala din 5 m in 5 m, asigurindu-se astfel vizibilitatea la apropierea de
trecerea pentru pietoni proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzatoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din
sticla ranforsatd (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distanta de
maxim 2.50 m unul de celalalt conform planului de situatie.

Trecerea pentru pietoni va fi semnalizati cu indicatoarele rutiere fig.
G2 — 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform
planului de situatie si doud indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula
centrald denivelatd, fiind asigurata vizibilitatea corespunzitoare pentru
fiecare sens si banda de circulatie a drumului national DN 28. Consolele
pentru sustinerea indicatoarelor rutiere vor fi previzute cu iluminat stradal
pentru a asigura o vizibilitate corespunzitoare a trecerii pentru pietoni si pe
timpul noptii.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) buciti (SR 1848/1/201 1) vor
fi prevazute cu cédte doud limpi cu LED cu lumini galbena intermitenti.
Indicatoarele rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folie Diamond Grades
pe suport de otel cu dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea lampilor
prevdzute pe indicatoare se va face prin intermediul unor instalatii autonome
solare ce se vor amplasa pe consolele de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incat pietonii s fie in
permanenta cu fata cétre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in
zona trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (mani curenti)

- conform proiectului.
Latimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de

situatie.
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In zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au
prevazut rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

In vederea atentionirii participantilor la trafic de apropierea unei
treceri pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje
transversale conform SR 1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare
se vor executa conform planului de situatie prezentat si vor avea grosimi
diferite, respectiv primul grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de
4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 6000 um
si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 8000 pm.
Acestea s-au previzut astfel incat la apropierea de trecerea pentru pietoni
efectul rezonator si fie din ce in ce mai evident.

Totodatd marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni
va fi tip “dinti de dragon” avand grosimea de 3000 pum, conform SR 1848/7-
2015, pct. 3.3.7.b.

La aproximativ 50 m fatd de trecerea pentru pietoni, pe ambele
sensuri, se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 -
Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 -
Limitare de viteza avand inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. in
plan vertical, in aceiasi sectiune, se vor amplasa indicatoarele rutiere fig.
A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 —
Limitare de viteza avind inscriptia de 30 km/h. Aceste indicatoare se vor
amplasa atdt pe marginea partii carosabile a fiecirui sens de mers — fiind
format mare (conform SR 1848/2 — 2011), cat s$i Tn axa drumului national —
aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 — 201 1).

In vederea protejarii elementelor de rezistenti a consolei de
sustinere indicatoare rutiere de pe partea dreaptd a drumului national DN 28
(sensul de mers Tg. Frumos - lasi) s-a prevazut instalarea de parapet metalic
zincat (H3, W3, A). Lungimea parapetului va fi de 18.00 ml — 12.00 ml]
sector coborare — racordare cu solul si 6.00 ml sector orizontal.

Insula centrala denivelata se va racorda cu parapetul separator
de sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip
New Jersey in capitul spre Tg. Frumos, respectiv parapet lestabil din PVC
tip New Jersey, parapet ce a fost instalat de citre Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Iasi.

[luminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este
realizat prin reteaua de iluminat public, retea existenti si functionala.

Pe partea dreapti a drumului national DN 28, se va amenaja un
trotuar avand latimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor
de la trecerea de pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja
la km 65+314 dreapta.

Structura rutierd a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcituire:

Strat de fundatie din balast 0-31 ¢m: 15 ¢cm dupa compactare

Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 ¢cm
Executantul lucrarilor va intreprinde toate misurile necesare pentru

identificarea refelelor de utilita{i existente in zoni, astfel incat la executia
lucrérilor propuse prin proiect acestea si nu fie afectate.

b
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in vederea executiei lucririlor, firma executanti va depune o noua
documentatie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public, aprobate
prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr.
397/2000.

Pentru trasarea lucrarilor prevdzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

3. Statie transport public in comun DN 28 km 65+978 stinga —
va fi amenajati de citre UAT Valea Lupului.

Facem precizarea cad aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmitoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 3.53 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in
continuarea partii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmaitoarea alcatuire:

- 30 cm balast; '

- 20 cm piatra sparti;

- 8 cm strat de bazd din AB 31.5;

- 5 cm strat de legiaturda BAD 22,4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 10.85 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o
copertind asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lx1)).

Pe partea stingd a DN 28 la km 65+1003 se va amplasa indicatorul
fig. G14 - Statie de autobuz. Facem precizarea cid lungimea reali a
kilometrului 66 este de 1006 m.

Pentru asigurarea continuitéfii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabili
— conform plan de situatie — plansa nr. S1V.

Pentru trasarea lucrdrilor prevdzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SI1V si profilul
transversal — plansa nr. T1V.

4. Statie transport public in comun DN 28 km 66+065 dreapta -
va fi amenajata de citre Compania de Transport Public Iasi.

Facem precizarea cd aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmétoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m - refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.
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Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in
continuarea pértii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmitoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legatura BAD 22,4,

- 4 cm strat de uzurda MAS 16.

La distanta de 11.48 m fata de axa DN 28 se va amplasa o copertini
asteptare pentru cdlatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea dreaptd a DN 28 la km 66+038 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1V.

Pentru trasarea lucrdrilor previzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1V si profilul
transversal — plansa nr. T6V.

Avind in vedere ci in zoni existi un numir important de
locuinte amplasate pe partea stingi a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea
Lupului), si implicit un numir important de persoane ce trebuie sa
ajunga in diferite zone ale orasului, persoane ce folosesc transportul
public in comun, se propune amenajarea corespunzitoare a trecerii
pentru pietoni existente pe DN 28 in sectorul km 65+998 — 66+002.
Facem precizarea ci lungimea reali a kilometrului 66 este de 1006 m.

Facem precizarea cad s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cat si pe teritoriul UAT Iasi, terenuri necesare pentru
executia fundatiilor si stdlpilor de sustinere a unei eventuale pasarele
pietonale, impreuni cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilititi.

Lungimea totald necesard pentru amenajarea trecerii pentru pietoni
este de 174.00 m — conform planului de situafie atagat — plansa nr. S1V.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de peste 200 m pentru sensul Tg. Frumos -
lagi, distan{d misurata intre autovehicul §i trecerea pentru pietoni proiectati
— distanta minimd necesard este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de
60 km/h), respectiv de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) —
conform studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr.
S1V.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 82.90 m pentru sensul lasi - Tg. Frumos,
distan{d mdsuratd intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minima necesard este de 95.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) —
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conform studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr.
S1V.

In axa drumului national DN 28 pe sectorul km 65+904 (inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 66+072 (sfarsit amenajare trecere
pentru pietoni) s-a prevazut executia unei insule denivelate din borduri de
beton cu umplutura din beton de ciment clasa C30/37. In sectorul DN 28 km
65+934 — 65+947 se va amplasa parapet lestabil din PVC tip New Jersey —
sector pod existent.

Pe sectorul axial premergator insulei centrale vor fi amplasati
stdlpisori din PVC previazuti cu elemente reflectorizante. Stélpisorii se vor
instala din 5 m in 5 m, asigurandu-se astfel vizibilitatea la apropierea de
trecerea pentru pietoni proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzitoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din
sticld ranforsatd (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distant{da de
maxim 2.50 m unul de celalalt conform planului de situatie.

Trecerea pentru pietoni va fi semnalizati cu indicatoarele rutiere fig.
G2 — 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform
planului de situatie si doud indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula
centrald denivelatd, fiind asigurata vizibilitatea corespunzitoare pentru
fiecare sens gi banda de circulatie a drumului national DN 28. Consolele
pentru sustinerea indicatoarelor rutiere vor fi previzute cu iluminat stradal
pentru a asigura o vizibilitate corespunzatoare a trecerii pentru pietoni si pe
timpul noptii.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) buciti (SR 1848/1/201 1) vor
fi prevazute cu cate doud limpi cu LED cu lumina galbeni intermitents.
Indicatoarele rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folie Diamond Grades
pe suport de otel cu dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea limpilor
prevazute pe indicatoare se va face prin intermediul unor instalatii autonome
solare ce se vor amplasa pe consolele de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incat pietonii si fie in
permanenta cu fafa cétre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in
zona trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (mana curentd)

- conform proiectului.

Latimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de
situatie.

In zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au
prevazut rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

In vederea atentionarii participantilor la trafic de apropierea unei
treceri pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje
transversale conform SR 1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare
se vor executa conform planului de situatie prezentat si vor avea grosimi
diferite, respectiv primul grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de
4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 6000 pm
si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 8000 pm.
Acestea s-au prevdzut astfel incat la apropierea de trecerea pentru pietoni
efectul rezonator si fie din ce in ce mai evident.
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Totodata marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni
va fi tip “dinti de dragon” avand grosimea de 3000 um, conform SR 1848/7-
2015, pet. 3.3.7.b.

La aproximativ 50 m fatd de trecerea pentru pietoni, pe ambele
sensuri, se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 —
Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 -
Limitare de vitezd avand inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. in
plan vertical, in aceiasi secfiune, se vor amplasa indicatoarele rutiere fig.
A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 -
Limitare de vitezd avand inscriptia de 30 km/h. Aceste indicatoare se vor
amplasa atit pe marginea partii carosabile a fiecarui sens de mers — fiind
format mare (conform SR 1848/2 — 2011), cat si in axa drumului national —
aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 —2011).

Ca miasura de sporire a sigurantei participantilor la trafic, pentru
sensul de mers lasi - Tg. Frumos se impune repetarea semnalizarii rutiere
ind. rut. fig. A22+C29 si dublarea acestora in zona mediand si aplicarea
marcajelor rutiere cu simbolul aferent fig. A22 conform plan de situatie —
plansa nr. SI1V.

Insula centrala denivelatd se va racorda cu parapetul separator de
sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip
New Jersey), parapet ce a fost instalat de catre Directia Regionald de
Drumuri si Poduri lagi.

[luminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este
realizat prin reteaua de iluminat public, retea existenta si functionala.

Pe partea dreaptd a drumului national DN 28, se va amenaja un
trotuar avand litimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor
de la trecerea de pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja

la km 66+065 dreapta.
Trotuarul va fi prevdzut cu parapet pietonal pentru canalizarea

corespunzitoare a fluxului pietonal.
Structura rutierd a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcatuire:
Strat de fundatie din balast 0-31 cm: 15 cm dupa compactare
Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 cm
Executantul lucririlor va intreprinde toate masurile necesare pentru

identificarea retelelor de utilitdti existente in zond, astfel incat la executia
lucrarilor propuse prin proiect acestea sd nu fie afectate.

in vederea executiei lucririlor, firma executantd va depune o noua
documentatie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executdrii de lucréri in zona drumului public, aprobate
prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr.
397/2000.

Pentru trasarea lucririlor previazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

5. Statie transport public in comun DN 28 km 66+564 stinga —

va fi amenajati de ciitre UAT Valea Lupului.
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Facem precizarea cd aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in
continuarea partii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmaitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 cm strat de legdtura BAD 22,4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 12.80 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertini
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lxl)).

Pe partea stingd a DN 28 la km 66+580 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucrdrilor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1D si profilul
transversal — plansa nr. T1D.

6. Statie transport public in comun DN 28 km 66+646 dreapta —
va fi amenajati de citre Compania de Transport Public Iasi.

Facem precizarea cid aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in
continuarea partii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport In comun va avea urmatoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legidturd BAD 22 .4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.49 m fata de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru caladtori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lxl)).
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Pe partea dreaptd a DN 28 la km 66+619 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1D.

Pentru trasarea lucrarilor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1D si profilul
transversal — plansa nr. T6D.

Avand in vedere c¢id in zond existdi un numir important de
locuinte amplasate pe partea stingid a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea
Lupului), si implicit un numéir important de persoane ce trebuie sa
ajungd in diferite zone ale orasului, persoane ce folosesc transportul
public in comun, se propune amenajarea corespunzitoare a trecerii
pentru pietoni existente pe DN 28 in sectorul km 66+566 — 66+570,
respectiv relocarea acesteia in sectorul DN 28 km 66+590 — 66+600.

Facem precizarea ca s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cit si pe teritoriul UAT Iasi, terenuri necesare pentru
execufia fundatiilor si stalpilor de sustinere a unei eventuale pasarele
pietonale, impreuna cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Lungimea totald necesard pentru amenajarea trecerii pentru pietoni
este de 150.00 m — conform planului de situatie atasat — plansa nr. S1D.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de peste 200 m pentru sensul Tg. Frumos - Iasi, distanti
masuratd intre autovehicul §i trecerea pentru pietoni proiectatd — distanta
minima necesara este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de 60 km/h),
respectiv de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1D.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 133,24 m pentru sensul Iasi - Tg. Frumos,
distantd masurata intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minima necesard este de 97.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) —
conform studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr.
S1D.

In axa drumului national DN 28 pe sectorul km 66+520 (inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 66+670 (sfirsit amenajare trecere
pentru pietoni) s-a previdzut executia unei insule denivelate din borduri de
beton cu umplutura din beton de ciment clasa C30/37.

Pe sectorul axial premergétor insulei centrale vor fi amplasati
stalpisori din PVC prevazuti cu elemente reflectorizante. Stalpisorii se vor
instala din 5 m in 5 m, asigurdndu-se astfel vizibilitatea la apropierea de
trecerea pentru pietoni proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzatoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din
sticld ranforsatd (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distantd de
maxim 2.50 m unul de celdlalt conform planului de situatie.
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Trecerea pentru pietoni va fi semnalizata cu indicatoarele rutiere fig.
G2 — 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform
planului de situatie si doud indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula
centrala denivelatd, fiind asiguratd vizibilitatea corespunzitoare pentru
fiecare sens si banda de circulatie a drumului national DN 28. Consolele
pentru sustinerea indicatoarelor rutiere vor fi prevdzute cu iluminat stradal
pentru a asigura o vizibilitate corespunzatoare a trecerii pentru pietoni si pe
timpul noptii.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) bucati (SR 1848/1/2011) vor
fi prevdzute cu cite doud lampi cu LED cu lumind galbend intermitenta.
Indicatoarele rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folie Diamond Grades
pe suport de otel cu dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea lampilor
prevazute pe indicatoare se va face prin intermediul unor instalatii autonome
solare ce se vor amplasa pe consolele de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incat pietonii si fie in
permanentd cu fata catre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in
zona trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (mina curentd)
- conform proiectului.

Latimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de
situatie.
in zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au
prevdzut rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

in vederea atentionirii participantilor la trafic de apropierea unei
treceri pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje
transversale conform SR 1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare
se vor executa conform planului de situatie prezentat $i vor avea grosimi
diferite, respectiv primul grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de
4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 6000 um
si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea de 8000 pm.
Acestea s-au previzut astfel incdt la apropierea de trecerea pentru pietoni
efectul rezonator sa fie din ce in ce mai evident.

Totodatd marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni
va f1 tip “dinti de dragon” avdnd grosimea de 3000 um, conform SR 1848/7-
2015, pct. 3.3.7.b.

La aproximativ 50 m fatd de trecerea pentru pietoni, pe ambele
sensuri, se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 —
Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 -
Limitare de vitezi avand inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. in
plan vertical, in aceiasi sectiune, se vor amplasa indicatoarele rutiere fig.
A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 —
Limitare de vitezd avdnd inscriptia de 30 km/h. Aceste indicatoare se vor
amplasa atdt pe marginea partii carosabile a fiecarui sens de mers — fiind
format mare (conform SR 1848/2 — 2011), cét si in axa drumului national —
aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 — 2011).

In vederea protejirii elementelor de rezistentd a consolelor de
sustinere indicatoare rutiere atdt de pe partea dreaptid a drumului national
DN 28 (sensul de mers Tg. Frumos - lasi), cdt si de pe partea stingd a
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drumului national DN 28 (sensul de mers lasi - Tg. Frumos), s-a previzut
instalarea de parapet metalic zincat (H3, W3, A). Lungimea parapetului va
fi de 18.00 ml — 12.00 ml sector coboridre — racordare cu solul si 6.00 ml
sector orizontal.

Ca masurd de sporire a sigurantei participantilor la trafic, pentru
sensul de mers Iasi - Tg. Frumos se impune repetarea semnalizirii rutiere
ind. rut. fig. A22+C29 si dublarea acestora in zona mediani si aplicarea
marcajelor rutiere cu simbolul aferent fig. A22 conform plan de situatie —
plansa nr. S1V.

Insula centrala denivelatd se va racorda cu parapetul separator de
sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip
New Jersey), parapet ce a fost instalat de catre Directia Regionald de
Drumuri si Poduri Iasi.

[luminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este
realizat prin reteaua de iluminat public, retea existentd si functionali.

Pe partea dreaptd a drumului national DN 28, se va amenaja un
trotuar avand latimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor
de la trecerea de pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja
la km 66+646 dreapta.

Structura rutiera a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcituire:

Strat de fundatie din balast 0-31 cm: 15 cm dupa compactare

Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 cm
Executantul lucrarilor va intreprinde toate masurile necesare pentru

identificarea retelelor de utilitati existente in zona, astfel incat la executia
lucrérilor propuse prin proiect acestea si nu fie afectate.

In vederea executiei lucrarilor, firma executanta va depune o noua
documentagie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public, aprobate
prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr.
397/2000.

Pentru trasarea lucrdrilor prevdzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

7. Statie transport public in comun DN 28 km 67+582 stinga —

va fi amenajati de citre UAT Valea Lupului.

Facem precizarea cd aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iegsirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime
de minim 3.00 m si o declivitate de 0.50 % 1in sens longitudinal in

continuarea partii carosabile a DN 28.
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Structura rutierad proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmdtoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatrd sparta;

- 8 cm strat de bazd din AB 31.5;

- 5 cm strat de legatura BAD 22,4,

- 4 c¢m strat de uzura MAS 16.

La distanta de 10.23 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertind
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lxl)).

Pe partea stdngd a DN 28 la km 67+593 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1P.

Pentru trasarea lucrdrilor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SIP si profilul

transversal — plansa nr. T1P.

8. Statie transport public in comun DN 28 km 67+625 dreapta —
va fi amenajata de citre Compania de Transport Public Iasi.

Facem precizarea cd aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzatoare a acesteia.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmitoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime
de minim 3.00 m si o declivitate de 0.50 % in sens longitudinal in
continuarea pdrtii carosabile a DN 28.

Structura rutiera proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmatoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legaturd BAD 22 .4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.67 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru cilatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lxl)).

Pe partea dreapta a DN 28 la km 67+597 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1P.

Pentru trasarea lucrarilor prevdazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SIP si profilul

transversal — plansa nr. T3P.
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9. Statie transport public in comun DN 28 km 67+939 stinga —
va fi amenajati de citre Compania de Transport Public Iasi.

Facem precizarea cd aceastd statie este existentd, prin prezentul
proiect se propune amenajarea corespunzitoare a acesteia.

Alveola - refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmdtoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie,
18.00 m — refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la
iesirea din statie — conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime
de minim 3.00 m si o declivitate de 3.00 % 1in sens longitudinal in
continuarea partii carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de
transport in comun va avea urmitoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legaturda BAD 22.4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanfa de 13.62 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertini
agteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lx1)).

Pe partea stingd a DN 28 la km 67+967 se va amplasa indicatorul
fig. G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitétii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila
— conform plan de situatie — plansa nr. S1IS.

Pentru trasarea lucrérilor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1IS si profilul

transversal — plansa nr. T1IS.

3. Documente ce se prezinti la verificare

TEMA DE PROIECTARE: DA

Certificat de urbanism

Piese scrise:

Memoriu tehnic de prezentare.

Caiet de sarcini pentru executie terasamente

Caiet de sarcini strat de fundatie din balast

Caiet de sarcini strat rutier din piatra sparta

Caiet de sarcini strat de baza AB 31.5

Caiet de sarcini strat de legitura BAD 22.4

Caiet de sarcini imbracaminte asfaltica din mixtura tip MAS 16
Caiet de sarcini geocompozit cu rol de armare si antifisuri
Caiet de sarcini pavele

Caiet de sarcini borduri

Caiet de sarcini betoane de ciment

Caiet de sarcini marcaje rutiere

Caiet de sarcini benzi rezonatoare din marcaje rutiere
Caiet de sarcini indicatoare rutiere

£




Caiet de sarcini consola indicatoare rutiere trecere pietoni

Caiet de sarcini butoni rutieri reflectorizanti

Piese desenate:

Plan de situatie sc. 1:500 — 5 buc

Profil transversal caracteristic, sc1:100 — 19 buc

Detaliu rigola carosabila, sc 1:10 — 1 buc

Detaliu consola sustinere indicatoare rutier, sc. 1:40 — 1 buc

Detaliu parapet pietonal tip mana curentd, sc. 1:10 — 1 buc

Detaliu elemente din beton rampa acces persoane cu dizabilitati, sc. 1:25 —
1 buc

4 Concluzii asupra verificarii

- documentatia indeplineste conditiile de rezistentdi, stabilitate,

siguranti in exploatare, protectia mediului si a muncii in vederea obtinerii

autorizatiei;
- s-au semnat §i stampilat piesele scrise, piesele desenate, conform

indrumétorului de verificare.

O
Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Investitor/projectant Verificator tehnic atestgt/
Prof.univ.dr.ing. V&SILE By BOC
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare stafii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pécurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul lasi.

Memoriu de prezentare

Elaborator : S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI

Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI,

o
X

Situatia existenti: i 7

Lupului, jud. Tasi au convenit in baza unui protocol de colaborare si colaboreze’
W o : o 1

in vederea intocmirii documentatiei tehnice comune pentru' "a'hien.ajare&::?a;cb
(noud) statii pentru transportul public in comun cu dotirile aferente — 5 (cinci)
statil vor fi amenajate de citre Compania de Transport Public Iasi, iar 4 (patru)
statii. vor fi amenajate de citre UAT Comuna Valea Lupului, si pentru
amenajarea a 3 (trei) treceri pentru pietoni la nivel in mun. Iasi, soseaua

Pacurari (DN 28 lasi — Tg. Frumos).
In dreptul amplasamentului, drumul national DN 28 are urmitoarele

caracteristici:
- drum de clasa tehnica IT conform recensimantului de circulatie din

anul 2015;
- din punct de vedere a amenajdrii in profil longitudinal panta

drumului este de circa 1%;

- in plan drumul national DN 28 este in aliniament;

- drumul national are o lafime a partii carosabile de 14.00 m (patru
benzi de circulatie de 3.50 m) si doud acostamente de 1.00 m litime fiecare;

- partea carosabila in profil transversal este tip acoperis avand panta

de 2.50 %, iar acostamentele au panta transversali de 4.00 %:

o

B
7 W)

—

i i . - L0 | LS . 15
Compania de Transport Public Iasi, impreuna cu'UAT.Q omuna,‘\/,’;‘ﬂeaf"/fj
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC [ASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare staii pentru transportul public in comun s1 dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lagi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

- profil transversal la nivel;

- marcajul drumului national DN 28 in zona studiata este, conform SR
1848/7 — 2015, marcaj longitudinal tip F — marcaj axial, marcaj separare benzi

de circulatie tip B;

- in axa DN 28 existd parapet separator de sensuri tip New Jersey;

Solutia proiectati:

Proiectul propune reamenajarea statiilor pentru mijloacele de
transport in comun existente, respectind prevederile in vigoare si ale
Catalogului de misuri pentru siguranta circulatiei in satele liniare — capitolul
2.7., figura 2.7.3.3.

Facem precizarea statiile pentru transportul public existente se vor
reamenaja in sensul reglementirii corespunzitoare a circulatiei in zona prin
amenajarea statiilor in afara pirtii carosabile a drumului national DN 28.

1. Statie transport public in comun DN 28 km 65+219 stinga —
va fi amenajati de citre UAT Valea Lupului.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iesirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de minim
3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii carosabile
a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de transport in
comun va avea urmatoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra spart3;

&
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

H

Amenajare stafii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Picurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 cm strat de legatura BAD 22.4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.44 m fata de axa DN 28 se va amplasa o copertini
agteptare pentru célatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxD)).

Pe partea stingd a DN 28 la km 65+249 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toatd lungimea stafiei se va construi o rigold carosabild —

conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucrarilor previzute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SIA si profilul transversal —

plansa nr. TIA.

2. Statie transport public in comun DN 28 km 65+314 dreapta —
va fi amenajati de citre Compania de Transport Public Iasi.

Alveola - refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmdtoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iegirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime de
minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectati pentru statiile pentru mijloacele de transport
in comun va avea urmitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparti;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

[ ==



f" .
N

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotirile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Tasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

- 5 cm strat de legatura BAD 22,4:

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.51 m fata de axa DN 28 se va amplasa o copertini
agteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea dreaptd a DN 28 la km 65+285 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toata lungimea statiei se va construi o rigold carosabila —

conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucririlor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1A si profilul transversal —

plansa nr. T6A.
Avand in vedere cii in zoni existi un numir important de locuinte

amplasate pe partea stingi a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea Lupului), si
implicit un numir important de persoane ce trebuie sa ajungi in diferite zone
ale orasului, persoane ce folosesc transportul public in comun, se propune
amenajarea unei treceri pentru pietoni la nivel pe DN 28 in sectorul km 65+275
— 65+285.

Facem precizarea ci s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cit si pe teritoriul UAT Iasi, terenuri necesare pentru executia
fundatiilor si stilpilor de sustinere a unei eventuale pasarele pietonale,
impreuni cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Lungimea totala necesara pentru amenajarea trecerii pentru pietoni este
de 180.00 m — conform planului de situafie atagat — plansa nr. S1A.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 225 m pentru sensul Tg. Frumos - Iasi,

distanti masurati intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
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§.C. HORAND COMPANY S.R.L. [ASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Tagi — Comuna Valea Lupului, Jjudetul Iasi.

distanta minima necesari este de 95.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1A.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de 210 m pentru sensul Iasi - Tg. Frumos,
distantd masurati intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minima necesari este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1A.

in axa drumului national DN 28 pe sectorul km 65+204 (Inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 65+384 (sfargit amenajare trecere pentru
pietoni) s-a prevazut executia unei insule denivelate din borduri de beton cu
umpluturd din beton de ciment clasa C30/37.

Pe sectorul axial premergitor insulei centrale vor fi amplasati stilpisori
din PVC prevazuti cu elemente reflectorizante. Stélpisorii se vor instala din 5 m in 5
m, asigurdndu-se astfel vizibilitatea la apropierea de trecerea pentru pietoni
proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzitoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din sticli
ranforsata (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distantd de maxim 2.50 m
unul de celalalt conform planului de situatie.

Trecerea pentru pietoni va fi semnalizati cu indicatoarele rutiere fig. G2
— 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform planului de
situafie i doud indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula centrald denivelat,
fiind asigurati vizibilitatea corespunzatoare pentru fiecare sens si bandi de
circulatie a drumului national DN 28. Consolele pentru sustinerea indicatoarelor

rutiere vor fi previzute cu iluminat stradal pentru a asigura o vizibilitate

corespunzatoare a trecerii pentru pietoni si pe timpul noptii.

T
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/20109.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in ungul
drumului national DN 28 $oseaua Pacurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) bucati (SR 1848/1/201 1) vor fi
prevazute cu cate doud limpi cu LED cu lumini galbeni intermitenta. Indicatoarele
rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folje Diamond Grades pe suport de otel cu
dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea lampilor prevdzute pe indicatoare se va
face prin intermediul unor instalatii autonome solare ce se vor amplasa pe consolele
de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incit pietonii si fie in
permanenta cu fafa catre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in zona
trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (mana curentd) - conform
proiectului.

Latimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de
situatie.

In zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au prevazut
rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

In vederea atentiondrii participantilor la trafic de apropierea unei treceri
pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje transversale conform SR
1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare Se€ vor executa conform planului de
situatie prezentat si vor avea grosimi diferite, respectiv primul grup de benzi
rezonatoare va avea grosimea de 4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va
avea grosimea de 6000 um si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea
de 8000 um. Acestea s-au prevazut astfel incat la apropierea de trecerea pentru
pietoni efectul rezonator si fie din ce in ce maj evident.

Totodatd marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni va
fi tip “dinti de dragon” avand grosimea de 3000 pm, conform SR 1848/7-2015, pct.
e e 1))

La aproximativ 50 m fata de trecerea pentru pietoni, pe ambele sensuri,
se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare

trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 - Limitare de vitezi avand
6
1%
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC [ASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Iagi — Comuna Valea Lupului, judetul [asi.

inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. In plan vertical, in aceiasi sectiune,
se vor amplasa indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni
si indicatorul rutier fig. C29 — Limitare de vitezi avand inscriptia de 30 km/h.
Aceste indicatoare se vor amplasa atit pe marginea partii carosabile a fiecirui sens
de mers — fiind format mare (conform SR 1848/2 — 201 1), cat si in axa drumului
national — aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 — 201 1).

In vederea protejarii elementelor de rezistentd a consolei de sustinere
indicatoare rutiere de pe partea dreapti a drumului national DN 28 (sensul de mers
Tg. Frumos - Iasi) s-a prevazut instalarea de parapet metalic zincat (H3, W3, A).
Lungimea parapetului va fi de 18.00 ml — 12.00 ml sector coborare — racordare cu
solul §i 6.00 ml sector orizontal.

Insula centrala denivelatd se va racorda cu parapetul separator de
sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip New
Jersey in capétul spre Tg. Frumos, respectiv parapet lestabil din PVC tip New
Jersey, parapet ce a fost instalat de catre Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Iasi.

lluminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este realizat
prin reteaua de iluminat public, refea existenti si functionala.

Pe partea dreapta a drumului national DN 28, se va amenaja un trotuar
avénd litimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor de la trecerea de
pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja la km 65+314 dreapta.

Structura rutierd a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcituire:

Strat de fundatie din balast 0-31 cm: 15 cm dupa compactare

Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 cm

Executantul lucrdrilor va intreprinde toate misurile necesare pentru
identificarea retelelor de utilitafi existente in zona, astfel incat la executia lucririlor

propuse prin proiect acestea sa nu fie afectate.



S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotérile aferente, $i amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, judetul [asi.

In vederea executiei lucririlor, firma executanti va depune o noui
documentatie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in
vederea executdrii de lucréri in zona drumului public, aprobate prin Ordinul comun
MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/2000.

Pentru trasarea lucrarilor previzute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

3. Statie transport public in comun DN 28 km 65+978 stinga — va fi
amenajata de citre UAT Valea Lupului.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 3.53 m pana de racordare la iesirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de
minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectata pentru statiile pentru mijloacele de transport
in comun va avea urmatoarea alcituire:;

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 cm strat de legdturdi BAD 22 4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 10.85 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertind
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lxl)).

Pe partea stdnga a DN 28 la km 65+1003 se va amplasa indicatorul fig.

G14 — Stafie de autobuz. Facem precizarea ci lungimea reali a kilometrului 66 este
8
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC [ASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Tasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

de 1006 m.
Pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigola carosabild —

conform plan de situatie — plansa nr. S1V.

Pentru trasarea lucrarilor previzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — planga nr. S1V si profilul transversal —

plansa nr. T1V.

4. Statie transport public in comun DN 28 km 66+065 dreapta -
va fi amenajati de citre Compania de Transport Public Iasi.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iegirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de
minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierad proiectata pentru statiile pentru mijloacele de transport
in comun va avea urmaitoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra spartai;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 cm strat de legdturd BAD 22.4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.48 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertini
asteptare pentru caldtori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (Lx1)).

Pe partea dreapta a DN 28 la km 66+038 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.
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Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL 1ASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lagi — Comuna Valea Lupului, judetul Jasi.

Pentru asigurarea continuitifii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila —
conform plan de situatie — plansa nr. S1V,

Pentru trasarea lucrarilor previzute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1V s1 profilul transversal —
plansa nr. T6V.

Aviand in vedere cii in zoni existd un numir important de locuinte
amplasate pe partea stingi a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea Lupului), si
implicit un numir important de persoane ce trebuie sa ajungi in diferite zone
ale orasului, persoane ce folosesc transportul public in comun, se propune
amenajarea corespunzitoare a trecerii pentru pietoni existente pe DN 28 in
sectorul km 65+998 — 66+002. Facem precizarea ci lungimea reali a
kilometrului 66 este de 1006 m.

Facem precizarea ci s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cét si pe teritoriul UAT Iasi, terenuri necesare pentru executia
fundatiilor si stilpilor de sustinere a unei eventuale pasarele pietonale,
impreuni cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilitégi.

Lungimea totald necesara pentru amenajarea trecerii pentru pietoni este
de 174.00 m — conform planului de situatie atasat — plansa nr. S1V.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distante maxime de vizibilitate de peste 200 m pentru sensul Tg. Frumos - Iasi,
distantd maisurati intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minima necesari este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1V,

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei

distante maxime de vizibilitate de 82.90 m pentru sensul Iasi - Tg. Frumos,
10
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Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAS], COMUNA VALEA LUPULUL, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun $1 dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Picurari — Municipiul lagi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

distantd maisurati intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minimi necesari este de 95.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1V.

In axa drumului national DN 28 pe sectorul km 65+904 (inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 66+072 (sfarsit amenajare trecere pentru
pietoni) s-a prevazut execufia unei insule denivelate din borduri de beton cu
umpluturd din beton de ciment clasa C30/37. In sectorul DN 28 km 65+934 —
65+947 se va amplasa parapet lestabil din PVC tip New Jersey — sector pod existent.

Pe sectorul axial premergitor insulei centrale vor fi amplasati stalpisori
din PVC prevazuti cu elemente reflectorizante. Stélpisorii se vor instala din S m in 5
m, asigurandu-se astfel vizibilitatea la apropierea de trecerea pentru pietoni
proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzitoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din sticla
ranforsatad (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distantd de maxim 2.50 m
unul de celalalt conform planului de situatie.

Trecerea pentru pietoni va fi semnalizata cu indicatoarele rutiere fig. G2
— 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform planului de
situatie si doud indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula centrali denivelats,
fiind asiguratd vizibilitatea corespunzitoare pentru fiecare sens si bandi de
circulatie a drumului national DN 28. Consolele pentru sustinerea indicatoarelor
rutiere vor fi prevazute cu iluminat stradal pentru a asigura o vizibilitate
corespunzatoare a trecerii pentru pietoni si pe timpul noptii.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) bucati (SR 1848/1/2011) vor fi
prevazute cu cdte doud lampi cu LED cu lumina galbeni intermitent3. Indicatoarele
rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folie Diamond Grades pe suport de otel cu

dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea lampilor previdzute pe indicatoare se va
11
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun §1 dotdrile aferente, §i amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Picurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, judetul lasi.

face prin intermediul unor instalatii autonome solare ce se vor amplasa pe consolele
de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incat pietonii si fie in
permanenta cu fata catre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in zona
trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (ména curentd) - conform
proiectului.

Lafimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de
situatie.

in zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au previzut
rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

In vederea atentionarii participantilor la trafic de apropierea unei treceri
pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje transversale conform SR
1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare se vor executa conform planului de
situafie prezentat si vor avea grosimi diferite, respectiv primul grup de benzi
rezonatoare va avea grosimea de 4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va
avea grosimea de 6000 um si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea
de 8000 um. Acestea s-au previzut astfel incat la apropierea de trecerea pentru
pietoni efectul rezonator si fie din ce in ce mai evident.

Totodatd marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni va
fi tip “dinti de dragon” avand grosimea de 3000 pm, conform SR 1848/7-2015, pct.
3.3.7.b.

La aproximativ 50 m fata de trecerea pentru pietoni, pe ambele sensuri,
se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare
trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 - Limitare de vitezd avind
inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. In plan vertical, in aceiasi sectiune,
se vor amplasa indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni
si indicatorul rutier fig. C29 — Limitare de viteza avaind inscriptia de 30 km/h.

Aceste indicatoare se vor amplasa atit pe marginea partii carosabile a fiecirui sens
12
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUIL, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, $i amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul [asi.

de mers — fiind format mare (conform SR 1848/2 — 201 1), cat si in axa drumului
national — aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 —2011).

Ca masurd de sporire a sigurantei participantilor la trafic, pentru sensul
de mers lasi - Tg. Frumos se impune repetarea semnalizarii rutiere ind. rut. fig.
A22+C29 si dublarea acestora in zona mediani si aplicarea marcajelor rutiere cu
simbolul aferent fig. A22 conform plan de situatie — plansa nr. S1V.

Insula centrala denivelati se va racorda cu parapetul separator de
sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip New
Jersey), parapet ce a fost instalat de citre Directia Regionald de Drumuri si Poduri
lasi.

[luminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este realizat
prin reteaua de iluminat public, retea existenta si functionala.

Pe partea dreaptd a drumului national DN 28, se va amenaja un trotuar
avand lifimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor de la trecerea de
pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja la km 66+065 dreapta.

Trotuarul va fi prevdzut cu parapet pietonal pentru canalizarea
corespunzatoare a fluxului pietonal.

Structura rutierd a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcituire:

Strat de fundatie din balast 0-31 cm: 15 cm dupa compactare

Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 cm

Executantul lucrdrilor va intreprinde toate misurile necesare pentru
identificarea retelelor de utilitati existente in zond, astfel incat la executia lucrarilor
propuse prin proiect acestea sa nu fie afectate.

In vederea execufiei lucrdrilor, firma executanti va depune o noui
documentatie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in

vederea executarii de lucriri in zona drumului public, aprobate prin Ordinul comun
13
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Iagi — Comuna Valea Lupului, Jjudetul lasi.

MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/2000.

Pentru trasarea lucrdrilor prevazute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

5. Statie transport public in comun DN 28 km 66+564 stinga — va fi
amenajata de ciatre UAT Valea Lupului.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmdtoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iegirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de minim
3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii carosabile
a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de transport in
comun va avea urmatoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de baza din AB 31.5;

- 5 cm strat de legatura BAD 22 4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 12.80 m fatdi de axa DN 28 se va amplasa o copertini
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m {(Lzl)).

Pe partea stangd a DN 28 la km 66+580 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuititii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabila —

conform plan de situatie — plansa nr. S1A.

Pentru trasarea lucrarilor previzute in documentatie se vor respecta
14
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI]

Amenajare stafii pentru transportul public in comun si dotirile aferente, i amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1D si profilul transversal —

plansa nr. TID.

6. Statie transport public in comun DN 28 km 66+646 dreapta —
va fi amenajati de citre Compania de Transport Public Iasi.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iegirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de
minim 3.00 m si o declivitate de 1.00 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de transport
in comun va avea urmitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 8 cm strat de bazid din AB 31.5;

- 5 c¢m strat de legatura BAD 22.,4;

- 4 cm strat de uzurd MAS 16.

La distanta de 11.49 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru cilatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea dreaptd a DN 28 la km 66+619 se va amplasé indicatorul fig.
G 14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuiti{ii scurgerii apelor pluviale in dreptul
amplasamentului pe toatid lungimea stafiei se va construi o rigold carosabili —

conform plan de situatie — plansa nr. S1D.

Pentru trasarea lucrérilor prevazute in documentatie se vor respecta
15
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Iasi ~ Comuna Valea Lupului, judetul Tasi.

prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SID si profilul transversal —
plansa nr. T6D.

Avand in vedere ci in zoni existd un numir important de locuinte
amplasate pe partea stinga a DN 28 (pe teritoriul UAT Valea Lupului), si
implicit un numir important de persoane ce trebuie sa ajungi in diferite zone
ale orasului, persoane ce folosesc transportul public in comun, se propune
amenajarea corespunzitoare a trecerii pentru pietoni existente pe DN 28 in
sectorul km 66+566 — 66+570, respectiv relocarea acesteia in sectorul DN 28 km
66+590 — 66+600.

Facem precizarea ci s-a optat pentru amenajarea la nivel a trecerii
pentru pietoni motivat de lipsa terenurilor necesare atit pe teritoriul UAT
Valea Lupului, cét si pe teritoriul UAT Iasi, terenuri necesare pentru executia
fundatiilor si stilpilor de sustinere a unei eventuale pasarele pietonale,
impreuni cu rampele pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Lungimea totald necesard pentru amenajarea trecerii pentru pietoni este
de 150.00 m — conform planului de situatie atasat — plansa nr. S1D.

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distanfe maxime de peste 200 m pentru sensul Tg. Frumos - Iasi, distanti
misuratid intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati — distanta
minima necesari este de 90.00 m (pentru viteza de circulatie de 60 km/h),
respectiv. de 36.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform
studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1D,

Amenajarea trecerii pentru pietoni a avut in vedere asigurarea unei
distanfe maxime de vizibilitate de 133,24 m pentru sensul Iasi - Tg. Frumos,
distantd misurati intre autovehicul si trecerea pentru pietoni proiectati —
distanta minimi necesarid este de 97.00 m (pentru viteza de circulatie de 60
km/h), respectiv de 37.00 m (pentru viteza de circulatie de 30 km/h) — conform

studiului de vizibilitate prezentat in planul de situatie — plansa nr. S1D.

R0
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare stafii pentru transportul public in comun si dotarile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pictoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pécurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, judetul lasi.

in axa drumului national DN 28 pe sectorul km 66+520 (inceput
amenajare trecere pentru pietoni) — km 66+670 (sfarsit amenajare trecere pentru
pietoni) s-a prevdzut execufia unei insule denivelate din borduri de beton cu
umpluturd din beton de ciment clasa C30/37.

Pe sectorul axial premergitor insulei centrale vor fi amplasati stalpisori
din PVC prevazuti cu elemente reflectorizante. Stélpisorii se vor instala din 5 m in 5
m, asigurdndu-se astfel vizibilitatea la apropierea de trecerea pentru pietoni
proiectata.

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzitoare pe timpul noptii pe
bordurile insulei denivelate se vor monta butoni rutieri reflectorizanti din sticla
ranforsatd (reflexie la 360°). Acestia se vor instala la o distantd de maxim 2.50 m
unul de celdlalt conform planului de situatie.

Trecerea pentru pietoni va fi semnalizati cu indicatoarele rutiere fig. G2
— 4 indicatoare rutiere ce vor fi amplasate pe console sustinere conform planului de
situafie si doua indicatoare rutiere fig. G2 — amplasate pe insula centrald denivelata,
fiind asiguratd vizibilitatea corespunzitoare pentru fiecare sens si bandid de
circulatie a drumului national DN 28. Consolele pentru sustinerea indicatoarelor
rutiere vor fi prevazute cu iluminat stradal pentru a asigura o vizibilitate
corespunzatoare a trecerii pentru pietoni si pe timpul noptii.

Indicatoarele rutiere fig. G2 — 6 (sase) buciti (SR 1848/1/2011) vor fi
prevazute cu cate doud lampi cu LED cu lumini galbena intermitenti. Indicatoarele
rutiere fig. G2 vor fi confectionate din folie Diamond Grades pe suport de otel cu
dimensiunile 850 x 850 mm. Alimentarea limpilor prevazute pe indicatoare se va
face prin intermediul unor instalatii autonome solare ce se vor amplasa pe consolele
de sustinere.

Trecerea pentru pietoni se va amenaja astfel incat pietonii si fie in
permanenta cu fata catre trafic (in zig-zag). Pe conturul insulei centrale — in zona

17
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. [ASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC [AS], COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Picurari — Municipiul [asi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

trecerii pentru pietoni se va prevedea parapet pietonal (ména curentd) - conform

proiectului.

Latimea trecerii pentru pietoni va fi de 4.00 m — conform plan de
situatie.

In zona insulei centrale in dreptul trecerii pentru pietoni s-au previzut
rampe de acces pentru persoanele cu dizabilititi.

In vederea atentiondrii participantilor la trafic de apropierea unei treceri
pentru pietoni se vor aplica benzi rezonatoare din marcaje transversale conform SR
1848/7 - 2015 — pct. 3.3.7.a. Benzile rezonatoare se vor executa conform planului de
situaie prezentat si vor avea grosimi diferite, respectiv primul grup de benzi
rezonatoare va avea grosimea de 4000 pm, al doilea grup de benzi rezonatoare va
avea grosimea de 6000 um si al treilea grup de benzi rezonatoare va avea grosimea
de 8000 um. Acestea s-au previzut astfel incat la apropierea de trecerea pentru
pietoni efectul rezonator si fie din ce in ce mai evident.

Totodatd marcajul rutier din zona ce precede trecerea pentru pietoni va
fi tip “dinti de dragon” avand grosimea de 3000 pm, conform SR 1848/7-2015, pct.
3.3.7.b.

La aproximativ 50 m fata de trecerea pentru pietoni, pe ambele sensuri,
se vor aplica pe partea carosabild indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare
trecere pentru pietoni si indicatorul rutier fig. C29 - Limitare de vitezi avind
inscriptia de 30 km/h — conform plan de situatie. In plan vertical, in aceiasi sectiune,
se vor amplasa indicatoarele rutiere fig. A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni
si indicatorul rutier fig. C29 — Limitare de vitezi avand inscriptia de 30 km/h.
Aceste indicatoare se vor amplasa atit pe marginea partii carosabile a fiecirui sens
de mers — fiind format mare (conform SR 1848/2 — 201 1), cét si in axa drumului
national — aceste indicatoare fiind format mic (conform SR 1848/2 —2011).

In vederea protejarii elementelor de rezistentd a consolelor de susfinere

indicatoare rutiere atit de pe partea dreaptd a drumului national DN 28 (sensul de
18
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Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotdrile aferente, §i amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

mers Tg. Frumos - lasi), cat si de pe partea stangd a drumului national DN 28
(sensul de mers Iasi - Tg. Frumos), s-a previzut instalarea de parapet metalic zincat
(H3, W3, A). Lungimea parapetului va fi de 18.00 ml — 12.00 ml sector coborire —
racordare cu solul si 6.00 ml sector orizontal.

Ca mdsurd de sporire a sigurantei participantilor la trafic, pentru sensul
de mers lasi - Tg. Frumos se impune repetarea semnalizirii rutiere ind. rut. fig.
A22+C29 si dublarea acestora in zona mediana si aplicarea marcajelor rutiere cu
simbolul aferent fig. A22 conform plan de situatie — plansa nr. S1V.

Insula centrala denivelatd se va racorda cu parapetul separator de
sensuri existent in axa drumului national (parapet din beton de ciment tip New
Jersey), parapet ce a fost instalat de citre Directia Regionala de Drumuri si Poduri
lasi.

[luminatul stradal, in special in zona trecerii pentru pietoni este realizat
prin refeaua de iluminat public, retea existenti si functionala.

Pe partea dreaptd a drumului national DN 28, se va amenaja un trotuar
avand latimea de 1.50 m. Trotuarul va asigura circulatia pietonilor de la trecerea de
pietoni la statia pentru transportul public ce se va amenaja la km 66+646 dreapta.

Structura rutierd a trotuarului pietonal, va avea urmitoarea alcituire:

Strat de fundatie din balast 0-31 cm: 15 cm dupa compactare

Strat suport din nisip: 5 cm

Pavele autoblocante - 6 cm

Executantul lucrédrilor va intreprinde toate misurile necesare pentru
identificarea retelelor de utilititi existente in zona, astfel incat la executia lucrarilor
propuse prin proiect acestea sa nu fie afectate.

In vederea executiei lucrdrilor, firma executanti va depune o noui
documentatie de instituire restrictii, conform normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in

vederea executdrii de lucridri in zona drumului public, aprobate prin Ordinul comun
19
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL 1ASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotirile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Picurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

MI-MT nr. 1112/411 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/2000.

Pentru trasarea lucrdrilor previzute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie si profilele transversale.

7. Statie transport public in comun DN 28 km 67+582 stinga — va fi
amenajati de citre UAT Valea Lupului.

Alveola - refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iesirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o litime de minim
3.00 m si o declivitate de 0.50 % in sens longitudinal in continuarea partii carosabile
a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de transport in
comun va avea urmatoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatrd sparta;

- 8 cm strat de bazid din AB 31.5;

- 5 cm strat de legaturd BAD 22.,4;

- 4 cm strat de uzura MAS 16.

La distanfa de 10.23 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertini
asteptare pentru célatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea stdngd a DN 28 la km 67+593 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuittii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toatd lungimea stafiei se va construi o rigola carosabila —

conform plan de situatie — plansa nr. S1P.
20
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5.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare stafii pentru transportul public in comun si dotirile aferente, $1 amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul Iasi.

Pentru trasarea lucrarilor prevazute in documentatie se vor respecta
prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1P s1 profilul transversal —

plansa nr. T1P.

8. Statie transport public in comun DN 28 km 67+625 dreapta —
va fi amenajata de ciitre Compania de Transport Public Iasi.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iesirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de
minim 3.00 m si o declivitate de 0.50 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectata pentru statiile pentru mijloacele de transport
In comun va avea urmitoarea alcituire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparti;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 cm strat de legaturd BAD 22 4;

- 4 cm strat de uzura MAS 16.

La distanta de 11.67 m fatid de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea dreapta a DN 28 la km 67+597 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitafii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigold carosabild —

| 21
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotérile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 Soseaua Pacurari — Municipiul lasi — Comuna Valea Lupului, Jjudetul Iasi.

conform plan de situatie — plansa nr. S1P.

Pentru trasarea lucrdrilor prevazute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. SIP si profilul transversal —

plansa nr. T3P.

9. Statie transport public in comun DN 28 km 67+939 stinga —
va fi amenajata de citre Compania de Transport Public Iasi.

Alveola — refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea
urmatoarele dimensiuni: 12.00 m — pana de racordare la intrarea in statie, 18.00 m —
refugiu mijloc de transport in comun, 6.00 m pana de racordare la iesirea din statie —
conform plan de situatie prezentat.

Refugiul pentru mijloacele de transport in comun va avea o latime de
minim 3.00 m si o declivitate de 3.00 % in sens longitudinal in continuarea partii
carosabile a DN 28.

Structura rutierd proiectatd pentru statiile pentru mijloacele de transport
in comun va avea urmitoarea alcatuire:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparti;

- 8 cm strat de bazi din AB 31.5;

- 5 c¢m strat de legaturd BAD 22.4;

- 4 cm strat de uzura MAS 16.

La distanta de 13.62 m fatd de axa DN 28 se va amplasa o copertina
asteptare pentru calatori (dimensiuni 3.00 x 1.50 m (LxI)).

Pe partea stangd a DN 28 la km 67+967 se va amplasa indicatorul fig.
G14 — Statie de autobuz.

Pentru asigurarea continuitdtii scurgerii apelor pluviale in dreptul

amplasamentului pe toatd lungimea statiei se va construi o rigola carosabild —

conform plan de situatie — plansa nr. S1IS.
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S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IASI
Proiect nr. 33/2019.

Faza: P.T.
Beneficiar: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Amenajare statii pentru transportul public in comun si dotérile aferente, si amenajarea trecerilor pentru pietoni in lungul
drumului national DN 28 $oseaua Pacurari — Municipiul Iasi — Comuna Valea Lupului, judetul lasi.
Pentru trasarea lucrdrilor prevazute in documentatie se vor respecta

prevederile cuprinse in planul de situatie — plansa nr. S1IS si profilul transversal —

plansa nr. T1IS.

Intocmit,
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Vizat,
Inspectoratul Judetean in Constructii Tagi

PROGRAM y
PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR -
PE FAZE DE EXECUTIE d

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. IAST in calitate de proiectant al lucririlor de S’tath tra $port p bl:c si trecen J_.-"
pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud. Iasi" si Compania de Transport Public Iasi S. A Camuna Valea " ,f
Lupului, jud. Iasi in calitate de beneficiar, in conformitate cu Legea nr 10/1995, Ordinul nr.3 l/N.( 7,95 HG 7667] 997 51 <, /e
reglementirile in vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitafii lu 'anlor o

N
‘nu".

Semnatarii
. Documentul documentul.ui.' Numarul §i data
Nr. | Produse/lucrdri/etape de executie supuse verificdrii/receptiei si pentru . B — Beneficiar .
crt. care trebuie intocmite documente scrise: e Executant do?umer'imlm
incheie: : incheiat:
P - Proiectant
I-1J.C.
0 1 2 3 4
1 |Predarea amplasamentului B+E+P
2 |Trasarea lucririi P.V. B+E
3 |Finalizarea executiei terasamentului drumului inainte de asternerea P.V.R. B+E
stratului de balast
4 |Finalizarea stratului de fundatie din balast inainte de asternerea stratului de P.V.R. B+E
piatra sparta
5 |Finalizarea executiei stratului rutier din piatrd sparti inainte de asternerea P.V.R. B+E
stratului de AB 31,5
6 |Asternerea geocompozitului la racordarea structurii rutiere existente cu P.V.R. B+E
noua structura rutierd, inainte de asternerea BAD 22,4 si inainte de
asternerea MAS 16
7 |Finalizarea executiei stratului de bazi din mixturi tip AB 31.5 inainte de P.V.R. B+E
asternerea stratului de BAD 22,5
8 |Finalizarea executiei stratului de legatura din mixtura asfaltici BAD 22,4 P.V.R. B+E
inainte de agternerea stratului de MAS 16
9 |Finalizarea executiei insulelor denivelate P.V.R. B+E+P
10 |Finalizarea consolelor pentru trecerile de pietoni P:VR. BHE+P
11 |Finalizarea executiei rigolelor si trotuarelor statiilor de transport public
12 |Finalizarea executiei marcajelor si indicatoarelor rutiere

P.V.F.D.- Procesul verbal de recepiie in faza determinanta
P.V.R. - Procesul verbal de receptie calitativi pe faze
P.V. - Proces verbal

I.J.C. - Inspectoratul Judetean in Constructii

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

Compania de Transport Public lasi 5.A. CQMPANY S.R.L.

Comuna Valea Lupului, jud. Iasi

NOTE:
1. Receptia fiecirei faze este conditionati de respectarea ederilor din proiect si din caietele de sarcini. Nu vor

fi admise la receptie lucririle executate cu materiale care nu respecti conditiile tehnice precizate in caietele de
sarcini

2, Coloana 4 se completeaza la data Incheierii actului previzut in coloana 2.

3. Executantul va anunia in scris factorii interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se
face verificarea, in cazul fazelor determinante si cu minim 3 zile inainte, in cazul celorlalte faze de verificare

4. Lareceptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnica.
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Investitie: Statii transport public pe DN 28 in comuna Valea Lupului
Proiectant: S.C. HORAND COMPANY S.R.L. lasi

Beneficiar: Compania de Transport Public Iasi, comuna Valea Lupului, judetul lasi
Obiect:  Statii transport public DN 28 km 65+219-65+314

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Nr. Valoarea din care(dupa caz):
Crt Categoria de lucrari (LEI) conducatorul
0 1 2 3
I [Terasamente si lucriri pregititoare
2 |Structura rutiera
3 |Semnalizare si siguranta rutiera
4 |Trotuare si insule denivelate
(5 [Santuri si rigole
('-} TOTAL fara TVA
TVA
TOTAL cu TVA

Proiectant:

& ] f?':;’:’\}“h
N 2ol
2 froman
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Investitie: Statij transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului
Proiectant: S.C. HORAND COMPANY S.R.L. lasi

Beneficiar: Compania de Transport Public lasi, comuna Valea Lupului, judetul Ias;

Obiect:  Statii transport public DN 28 km 65+975-66+065

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

e |

din care(dupa caz):
conducatorul
3

LNr L Valoarea

Crt Categoria de lucrari (LEI)
0

: l
1 2 l

Terasamente si lucrari pregétitoare ’

] Structura rutiera l
‘Semnalizare si siguranta rutiera ’
|

J

I

|

J

[ 1
[ 2
[ 3
L4 ,Trotuare si insule denivelate
’ 5 [San;uri si rigole

\ )—ITOTAL fara TVA

| |TVA
| [TOTALcuTva
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Investitie: Statij transport public si treceri piefoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului
Proiectant: S.C. HORAND COMI_?ANY S.R.L.fé‘si
Beneficiar: Gempanta de Transport Public Tasi, coriuna Valea Lupului, judetu] Tasj

Obiect:  Statii transport public DN 28 km 66+564-66+646

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

din care(dupa caz):

LN“_

Crt Categoria de lucrari [ (ED | conducatorul
[ 0] I | 2 [ 3
1 |Terasamente $i lucrari pregatitoare | |
2_[Structura rutiera |
3 ,Semnalizare S1 siguranta rutiera [
L4 [ Trotuare si insule denivelate |
[ 5 [San;uri sirigole |
. __|TOTAL fara TVA l
L JTVA I ]
| [TOTALcuTva l ]
Proiectant:
f )
g
57
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Proiectant: S.C. HORAND COMPANY S.R.L. lasi
Beneficiar: Compania de Transport Public lasi, comuna Valea Lupului, judetul Iasi
Obiect:  Statii transport public DN 28 km 67+582-67+625

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRAR]

L\Ialoarea din care(dupa caz):

Nr.
Ert. Categoria de lucrari (LED) conducatorul
[ 0] 1 | 2 3

Ll [ Terasamente si lucrari pregatitoare

[ 2 [Structura rutiera

L3 |Semnalizare sj siguranta rutiera

L4 | Trotuare si insule denivelate

J‘ 5 [San,turi si rigole
[TOTAL fara TVA |

an

[ |TVA

| |TOTALcuTva | |

Proiectant:
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Descrieri de preturi - Statii transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud.Iasi

El - DECAPAREA SI DEPOZITAREA PAMANTULUI VEGETAL

El.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru decopertarea si depozitarea paméntului vegeta

unde se realizeazi lucriri de terasamente, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor d§s>icm1
>

E1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR \}\Q

Lucririle constau din: 6‘1\

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloaceloﬁ&ransport, precum si a

si cu cerintele reprezentantului beneficiarului.

fortei de munca necesare toate transporturile si manipuldrile necesare, {\ﬂ’}

3
- trasarea si marcarea suprafetei de decapat; “§
.. . . . ke B R R
- decaparea pamantului vegetal la grosimea prezentata in prmgct.sx / sau conform indicatiilor
. . . AN
reprezentantului beneficiarului QD\

- incarcarea in camioane si transportul la depozitul (iljoriu sau la cel final stabilit de Antreprenor

si aprobat de reprezentantul beneficiarului; ;Q
'u
- depozitarea provizorie sau finala, presupung"\
- aprobarea de citre reprezentanmk@leﬁcmrulm a proiectului de amenajare a depozitului;

- obtinerea tuturor aprobanlon@ntru drumurile de acces si pentru ocuparea terenului necesar

#

depozitului; 0@\'
. - achizitionarea sau ;@% pentru ocuparea terenului;
(\_I ) - proiectarea, conglrulrea si dezafectarea drumurilor de acces ;

- depozﬂave@amantulul

- refacer@ suprafetelor de teren ocupate temporar sau definitiv, in concordanta cu cerinfele

@Nr‘letarulul si reprezentantului beneficiarului si cu conditiile din acordurile obtinute;

- asi €a colectarii si evacuarii apelor din zona de lucru
s \)é}ré;area zonel de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.
%4 . o :
x@)‘& Lucririle vor fi prezentate reprezentantului beneficiarului pentru aprobare iar aprobarea va

trebui consemnata in registrul de santier.

E1.3 MASURATORI SI PLATI
Plata pentru decopertarea si depozitarea paméntului vegetal se va efectua pe metru cub (m®) de

pamant excavat.

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. Iasi 2019 pag.1/33




Descrieri de prefuri - Statii transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud.lasi

PRET E3 SAPATURI DE PAMANT iN DEBLEURI, TEREN TARE

E3.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru excavarile de piméant de-a lungul profilului longitudinal.\
Ve
in conformitate cu linia rosie proiectata si reutilizarea materialului obtinut pentru umpluturile nece&a{b‘:‘
pe santier, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele repreze&t@fﬁlui
\

beneficiarului.. Q\f
. D
E3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR '

: o
- Lucrérile constau din : &
A0
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor %"e%‘anspon, precum si a
Y
fortei de munca necesare ; QS\

- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare, demolare si (Ci.) ectare;

- trasarea si marcarea suprafetei de sapat; . \'{\
A

- executarea sapaturii; ’ r\:C

- luarea probelor si efectuarea tuturor testelor; e

- incdircarea si transportul paméntului la ump firile proiectate sau intr-un depozit provizoriu.
Deporzitul va fi propus de Antreprenor si algé&bat'de Consultant. In pret se va include si transportul
din depozitul provizoriu la locul de exe@jﬁire a umpluturilor.

- nivelarea si finisarea patului drumygugl taluzelor dupa sapare;

- compactarea patului drumului %Qgr)ltea executiei structurii rutiere;

- verificarea topografica a &Kéﬁ}ului proiectat;

- obtinerea tuturor apx:{];{ﬁr*ilor pentru realizarea drumurilor de acces si daca este cazul, pentru
depozitele provizoﬁ

- reamenajareaéup afetei depozitelor si a drumurilor de acces dupi terminarea lucrarilor, in
concord@ cu cerintele proprietarului si Consultantului si cu conditiile din acordurile obtinute;

- czol%f&\;';a si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru;

- guitarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

¢ E33 MASURATORI SI PLATI

Plata pentru sapaturile de pamant in debleuri va fi pe metru cub (m?) de sapaturd. Volumul |

va fi calculat geometric in profilurile transversale.

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. Iasi 2019 pag.2/33




Descrieri de preturi - Statii transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud.lasi

E4 UMPLUTURA DE PAMANT DIN DEBLEE SAU DIN GROAPA DE IMPRUMUT

E4.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia umpluturilor cu pamant transportat de la deb‘!gn\fi
sau de la groapa de imprumut, ca atare sau imbunatatit, in conformitate cu prevederile pr’%e.gtului,
O

caietelor de sarcini §i cu cerintele reprezentantului beneficiarului. D
S

>

E4.b DESCRIEREA LUCRARILOR N
Qf’c}
N

( ) Lucrarile constau din: )
o\
- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigura.ﬁpsé‘,;”nijloacelor de transport,
precum si a fortei de munca necesare CJQ\’

- toate transporturile si manipularile pentru procurare s puﬁe@in opera;

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru utilizarea unei orﬁygge imprumut daca este cazul, si a
drumurilor de acces aferente acesteia; Q‘%

- proiectarea amenajarii gropii de imprumut si@@rumurilor de acces;

. . . 2y : .
- amenajarea drumurilor de acces si deza@area lor dupa terminarea lucrarilor;

- amenajarea gropii de imprumut la textwinarea lucrarilor, in conformitate cu cerintele proprietarului si
ale dirigintelui si cu conditiile g;fbawzele si aprobarile obtinute;
{) - saparea, incarcarea si Ums'\@qful pamantului vegetal din locul de extragere la locul de punere in
O operé ; é\

- executarea treptekq&e infratire, daci este cazul

- descarcarea, sternerea, maruntirea, udarea si compactarea;

- ﬁnisarea@';}(ﬂui drumului si a taluzurilor;

efec);é&‘a tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
>

. gitini;

I\\- .

x> verificarea topografica a cotelor ;

N

CO - colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru;

- curatarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucriri.

E4.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru umplutura cu pdmant se va efectua pe metru cub (m?) de pdmant pus in lucrare

gata compactat. % R

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. Iasi 2019 pag.3/33
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Descrieri de preturi - Statii transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud.lasi

PRET E5 COMPACTAREA SI NIVELAREA PATULUI DRUMULUI

E5.1 DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru nivelarea si compactarea patului drumului inaim\&

asternerii primului strat rutier, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de saru{&l cu
\;

cerintele reprezentantului beneficiarului. )
\,\'\\
. PRI
E5.2 DESCRIEREA LUCRARILOR (b\-’
L%
Lucririle constau din: Q
g
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloace,@- de transport, precum §i a
fortei de munca necesare QO
)
- toate transporturile si manipularile necesare ; Q’\\
Q.
- nivelarea patului drumului; ﬂy'“
- udarea pana la obtinerea umiditatii optime de com;@‘—
- compactarea ; . ,.39
- efectuarea tuturor verificarilor si testelor neaf;s’}lre conform reglementdrilor in vigoare si caietelor de
sarcini; '\Q)}'

o

- verificarea capacitatii portante .
- protejarea suprafetei patului d%‘s'du]m pana la executarea stratului superior;

- colectarea si evacuarea a e.L\‘ pluviale din zona de lucru
N
E5.3 MASURATORI SI PLATI
Plata 56* compactarea si nivelarea patului drumului se va efectua pe metru patrat (m?) de

suprafat. Q'JQ

S.C. HORAND COMPANY S.R.L. Iasi 2019 pag.4/33
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Descrieri de preturi - Statii transport public si treceri pietoni pe DN 28 in comuna Valea Lupului, jud.Iasi

E6 UMPLUTURA DE PAMANT VEGETAL

E6.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru acoperirea suprafetelor orizontale cu un strat de pamant
vegetal, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantulgi

s
beneficiarului. Grosimea stratului de pimant vegetal este stabilit in proiectul de executie. \‘?;:’

&
E6.b DESCRIEREA LUCRARILOR Q\'
Lucriarile constau din: \ij'
- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea nn)‘@% or de transport,

) s . y
precum si a forfei de munca necesare Q:C'
- toate transporturile si manipularile pentru procurare $1 punere mn @a;

- obtinerea tuturor aprobdrilor pentru utilizarea unei gropi de y\n’fzrumut daca este cazul, sia

. ; N
drumurilor de acces aferente acesteia; Q,\

N
- proiectarea amenajarii gropii de imprumut si a dru ifor de acces;

- amenajarea drumurilor de acces si dezafectarea @dupa terminarea lucrarilor;

amenajarea gropii de imprumut la tenninaraef\hlcréri]or, in conformitate cu cerintele proprietarului §i
Oy

ale dirigintelui si cu conditiile din avizq@}i aprobirile obtinute;

- sAparea, incdrcarea si transportu] antului vegetal din locul de extragere la locul de punere in
D

opera ; o>
0 . -
descarcarea, asternerea, L@gdnprea si compactarea,;
PR <, ST . s K B i i
- plantarea gazonului 8‘?Jperat1umle succesive de udare pani la intrarea gazonului in vegetare;
- efectuarea tunmg}’%riﬂcérilor si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sarcini; ),\Q
- verific \topograﬁca a cotelor ;
- co}g@&rea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru

E}fé;area zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

iy
= E6.c MASURATORI SI PLATI

8
L
1

-
-

Plata pentru umplutura cu pimant vegetal se va efectua pe metru cub (m*) de pamént vegetal

pus in lucrare gata compactat si intrat in vegetatie.
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E8 RIGOLA DIN BETON DE CIMENT

E8.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia rigolelor din beton de ciment si a bermelor

aferente, inclusiv a racordirilor acestora cu imbracdmintea asfalticd, in conformitate cu prevederile

proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului. N
E8.b DESCRIEREA LUCRARILOR \fb%
s
Lucrarile constau din: Q,\}}
- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor der It,

precum si a fortei de munca necesare \@‘b‘
- toate transporturile si manipularile necesare pentru procurare si punere in op@é,‘b‘
- trasarea si marcarea suprafetei de sapat; | \;{3}
- executarea sapaturii pentru realizarea sectiunii santului pana la nive],@%‘énchetei;
incircarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozi’t\ propus de Antreprenor si aprobat de

. . SAY . .
reprezentantul beneficiarului daca terenul este necorespun%%r pentru umpluturi sau transportul in

umplutura daci terenul este corespunzator. /

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drua]@lor de acces pentru depozitele provizorii;
- reamenajarea suprafetei depozitelor si a drumu@%r de acces dupa terminarea lucrérilor, in
concordanta cu cerintele proprietarului si;téb%zentantului beneficiarului si cu conditiile din
acordurile obtinute; . -Q\
) - nivelarea si finisarea sectiunii swﬁ}ti si taluzelor dupa sapare;
- - verificarea topografica a Qm@%‘iui;
U - asternerea, nivelarea si ccﬁz}pactarea stratului de balast
- asternerea si nivela@»\stratului de nisip
asternerea fol},&i\@e polietilena, coftarea, turnarea, compactarea, finisarea si protejarea betonului de
ciment O
- execl.}ga}%olmatarea si tratarea rosturilor

.ef@;”uarea tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
N

L

){b&@‘arcini;
-~ colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru

- curitarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

E8.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru rigola din beton de ciment se va efectua pe metru liniar (m) de rigola executata
cu sectiunea prevazuti in proiect. ? {
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E9 RIGOLA DIN BETON ARMAT ACOPERITA CU PLACUTE CAROSABILE

E9.a DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia rigolelor din beton armat acoperite cu plac:.@m

Q
carosabile, inclusiv a racordirii acestora cu imbracdmintea, in conformitate cu prevederile pro{ehﬁlui,
D

caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului. =
33

E9.b DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucririle constau din: 6‘?}"

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelq@%ansport, precum si a

fortei de munca necesare; \:\N‘}
- toate transporturile si manipularile necesare pentru procurare i p, oFe in opera;
. -O
- trasarea lucrdrilor; o
-
\,

- executia sapaturilor r“\Q.Q
- evacuarea pamantului, transportul si depozitarea i@n" depozit propus de catre Antreprenor si

aprobat de catre reprezentantul beneficiarului; ?Q

- finisarea sectiunii si verificarea topograﬁca\a{a:;elor;

- executarea sprijinirilor si epmsmentelq@!aca este cazul;

- confectionarea si montarea arma_ntu@r;

- prepararea, transportul, tumaae@%tonului si compactarea pentru rigola, inclusiv cofrarea,
decofrarea si alte opera'\tii&ﬁgéesare;

- executia rosturilor; N

- montarea placut@)’r\ carosabile ;

- veﬁﬁcarea&o@%raﬁca a cotelor;

- luarea \’elor si efectuarea tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in
v1gg~@% Si caietelor de sarcini;

- Solectarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru

N
rea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

c‘;\‘b‘}’ curata
- E9.c MASURATORI SI PLATI

Plata pentru rigola din beton armat acoperitd cu placute carosabile se va efectua pe metru

liniar (m) de rigola executata.

b
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R2. STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST
R2.1 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST 30 cm
R2.2 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST 15 cm

R2.a DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia stratului de fundatie din balast, in conformitate,

A
»°

cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului. \

&
R2.b DESCRIEREA LUCRARILOR Q\X
nl

Lucrarile constau din : \/\«

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de tr{az&é’p%rt, precum si a

Q

(9.9
. T 5 . 0
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in Operaglé'\\

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa ten&@‘ea lucrarilor;

for{ei de munca necesare

sursa,

- redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru

ce au fost afectate temporar; c

<
- frasarea §i marcarea zonei pe care se va exeq; Sratu];
- execufia stratului de fundatie din balast ig*e%nformitate cu prevederile proiectului si caietelor de
sarcini; &\Q\
- verifican topografice si m'vela%g@
- verificarea umiditatii stra lﬁ§de agregate, umezirea $i compactarea pana se obfine gradul de
compactare prescris -\Q -
- corectarea neregu@aﬁlor suprafetei inainte si dupa compactare;
- verificarea g@l\f?tll de compactare si a cotelor profilelor proiectate;
- ven'ﬁcarganpacitatii portante
- protg{ée}a suprafetei stratului pana la executarea stratului superior;

;&(nctuarea tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de

(‘o\(béarchﬁ;

- colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru

- curatarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

R2.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea fundatiei din balast va fi efectuata pe metru cub (m?) de balast pus in

B
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R3 STRAT RUTIER DIN PIATRA SPARTA

R3.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru executia stratului rutier din piatra sparta, in confonnitq{e
cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini i cu cerintele reprezentantului beneficiarului. '\ﬂ’_;o

R3.b DESCRIEREA LUCRARILOR \\5\

; ) o
Lucririle constau din : @
N
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de tran?p,drt, precum $i a

fortei de munca necesare Q\fﬂ

() - toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera;m4

- amenajarea drumurilor de santier si dezafectarea acestora dupa ten’r{@ﬂ}’;a lucrarilor;

- obtinerea tuturor aprobirilor si avizelor necesare realizarii dm&r@or de santier si accesului la
sursa, Q,&
redarea in circuitul initial a terenului folosit pentru dnﬁn}):rile de santier si pentru oricare suprafete
ce au fost afectate temporar;
- trasarea si marcarea Zonei pe care se va execut)istratul;

- asternerea pietrei sparte in conformitate 5®revederile proiectului si caietelor de sarcini;

¥

- verificari topografice si niveldri; &
\
- executarea stratului de piatra in ;cﬁn%rmitate cu prevederile proiectului si caietelor de sarcini
(impanare, innoroire, etc.) q)CJ
_z - compactarea stratului dg piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si
! 2
o grosimea; \';\_CJ
- verificarea gra@?ni de compactare si a cotelor profilelor proiectate;
- protej area%up?afetei stratului pana la executarea stratului superior;
- efect’\l{@’%a tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
‘s\‘@li;
‘_‘t{‘;\‘colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru
% . i ool i
%\‘ - curdtarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.
R3.c MASURATORI SI PLATI

Plata pentru realizarea stratului rutier din piatra sparta va fi efectuata pe metru cub (m?) de

piatra sparta pusa in opera gata compactat. Volumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale.

14
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R6 STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA - AB31,5

R6.a DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia stratului de baza din mixtura asfaltica, in

conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului

beneficiarului. )
5 \‘b-
R6.b DESCRIEREA LUCRARILOR '\:\.\
o
Lucririle constau din : \5,\

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transpott, precum si a

fortei de munci necesare .\ij'
- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si punere in opera; Q(\
- prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprg;lzgt\ de catre Reprezentantul

N
beneficiarului; 0(9
- punerea in opera : R

- tratarea rosturilor si repararea stratului suport inaintea as@m mixturii;

o

%@xtragerea de carote;

verificarea suprafetei si corectarea cotelor du@}etele finale proiectate, in tolerantele admise in
0

proiect ) Q’}‘O

S 8 e W e -
- efectuarea tuturor verificarilor si test\e'@' necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sarcini; 0@\

- asternerea mixturii $i compactarea ;

- verificarea grosimii $i compactarii stratului, inclu

»

- verificari topografice si eve %ie corectii

umplerea golurilor dupe_)e%{tragerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei

N
la nivelul celei ad@ze)
- colectarea si q(?glarea apelor pluviale din zona de lucru

- curdfarea i de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

[
NOTA: &
- in pret nu se include amorsarea stratului suport.

;\rgh;\’ pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si

evacuarea acestora.

R6.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de baza din mixtura asfaltica va fi efectuata pe tona de

mixtura pusa in opera gata compactata, cantitatea fiind calculata geometric din proiect.
o
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R7 STRAT DE LEGATURA DIN MIXTURA ASFALTICA - BAD 22,4

R7.a DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia stratului de legétura din mixtura asfaltici BAD

22.4, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului

beneficiarului. %\
N

\u
O

Lucririle constau din : S
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de tranqul&recum sia

R7.b DESCRIEREA LUCRARILOR

fortei de munca necesare Qv
\&

toate transporturile si manipulérile pentru procurare §i punere in operé; be«

prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de laun prodg\@or aprobat de citre

S

&

A

punerea in opera : u
tratarea rosturilor stratului suport din beton de ciment u@on“b}a asternerii mixturii,daca e cazul ;

Reprezentantul beneficiarului;

asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea< Vv
verificarea grosimii si compactarii stratului, incl@f extragerea de carote, daca este cazul;

: . < . -
verificarea suprafetei si corectarea cotelor. d\u@ cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea

tolerantelor \’Q\
efectuarea tuturor verificarilor si tesgtgér necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sar Clﬂi 6'{»\ .

verificari topografice si ev,gﬁtuale corectii

umplerea golurilor dupg,\extragerca carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei ng’bente)

colectarea susgéuarea apelor pluviale din zona de lucru

curatare@bnel de lucru si a terenului adiacent afectat de lucriri.

NOTA: ,Q%\

@?y‘n‘et nu se include amorsarea stratului suport.

\’}\m pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt

®

turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si

evacuarea acestora.

R7.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului din mixtura asfaltici BAD 22,4, va fi efectuata pe tona de

mixturd asfaltici BAD 22,4 pusi in opera gata compactatd, cantitatea fiind calculata geometric din

proiect.
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R8 STRAT DE RULARE DIN MIXTURA ASFALTICA - MAS 16

R8.a DEFINITIE
Aceasta descriere se aplica pentru executia stratului de rulare din mixtura asfaltica tip MAS

16, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantul)abl%

beneficiarului. PR s
ov\
R$.b DESCRIEREA LUCRARILOR N
Lucrdrile constau din : x}*}Q
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de it, precum si a
o fortei de munca necesare Qr&

- toate transporturile si manipulirile pentru procurare si punere in opera, \\"»\(b

- prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea de la un producator@obat prezentantul
beneficiarului; ,\CJ
| S
- punerea in opera : AD

- asternerea mixturii si compactarea
- verificarea grosimii si compactarii stratului, mclu%thragerea de carote, daca e cazul ;
verificarea suprafetei si corectarea cotelor du%@‘étatele finale proiectate, tinind cont de valoarea

N
tolerantelor ‘Z}'Q

efectuarea tuturor verificarilor si teg%e@* necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sarcini; Q‘Z} |

- verificari topografice si eveﬁﬁsa e corectii

umplerea golurilor dupa &‘Uagerea carotelor (curatarea, compactarea mixturii, finisarea suprafetei
la nivelul celei ad@te)

- colectarea si e.(“alarea apelor pluviale din zona de lucru

oc¢

- curatarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

)
NOTA: ?;\\
- In pret nu se include amorsarea stratului suport.

;\Sﬁ pret se includ si cantitatile de mixtura suplimentara datorita taierii marginilor benzilor de asfalt
<" turnate anterior in cazul imbinarilor intre benzi sau la marginile partii carosabile, precum si

evacuarea acestora.

R8.c MASURATORI SI PLATI
Plata pentru realizarea stratului de rulare din mixtura asfaltica tip MAS 16, va fi efectuata

pe metru pitrat (m?) de strat de rulare gata executat, cantitatea fiind determinata geometric din proiect.

¥
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R11 AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

0, 3
R11.1 DEFINITIE \(bfa

Aceasta descriere se aplica pentru amorsarea cu emulsie cationica cu rupere zapida a

straturilor rutiere inainte de asternerea straturilor urmatoare, in conformitate cu prevederilelproiectului,

N

caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului. \)
R11.2 DESCRIEREA LUCRARILOR \@‘U
Lucririle constau din : Qm
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloa\cigi?r de transport, precum i a
fortei de muncé necesare Q’Q\l
- toate transporturile si manipularile pentru procurare s si puneu;h{ operd;

- prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un produ&%r acceptat de reprezentantul

beneficiarului; %
Q

- curatarea, spalarea si uscarea stratului suport; <

- evacuarea materialelor rezultate; ‘Q»

- asternerea peliculei de amorsare; Q}O

- asteptarea timpului necesar pentg;t{ﬁ}}nerea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea
circulatiei; C_:@

L4 - efectuarea tuturor veriﬁciﬁ%r si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de

) sarcini; R
- colectarea s1 e\@l ea apelor pluviale din zona de lucru
- curifarea zt{"a de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrdri.
3 MASURATORI SI PLATI
ré’}?lata pentru amorsare, va fi efectuatd pe metru patrat (m?) de suprafatd amorsata, cantitatea
ﬁm@}termmata geometric din proiect.

»\rb'

L
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R13 FREZAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE

R13.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru frezarea mixturii asfaltice existente cu ajutorul unui utilaj

de frezare, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini §i cu cerintele reprezentantului
e

beneficiarului.

| &
R13.b DESCRIEREA LUCRARILOR N
i~

Lucririle constau din:

procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de tra{g%rt, precum $i a

fortei de muncd necesare Q(b'

toate transporturile si manipulérile necesare ; *’S&\

marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor reprezentan&»@}\f)eneﬁciaru]ui :
frezarea pe adancimea indicata; ) ',\\_0

indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea 'an}lspoﬁul acestuia intr-un depozit
propus de antreprenor si aprobat de reprezentantul be@qarului, cu respectarea prevederilor legale
privind regimul deseurilor; @

taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea j@ggrialului frezat;

obtinerea tuturor aprobirilor si plata tu_mé}g}xelor aferente sortarii si depozitarii deseurilor
rezultate; . \'Q\

amenajarea drumurilor de santie@%ixdezafectarea acestora dupa terminarea lucririlor;

obtinerea tuturor aprobédloﬁsrgvizelor necesare realizarii drumurilor de santier si ocuparii
depozitului, daca € caz\% ?3\

redarea in circuitu \Tial a terenului folosit pentru drumurile de santier;

redarea depoz&u}iﬁ\ui in forma ceruta de proprietar sau reprezentantul beneficiarului;

curatarea fetei prin suflarea de aer sub presiune;

nivel'aé@ si verificarea topografica a cotelor;

N
@&tarea si evacuarea apelor pluviale din zona de lucru

Cf)‘&‘,’bcurétarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucriri.

R13.c MASURATORI SI PLATI

Plata pentru frezarea imbracamintii asfaltice se va efectua pe metru patrat (m?), suprafatd

misuratd pe teren.
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R18 GEOCOMPOZIT - CU ROL ANTIFISURA
R18.a DEFINITIE ‘b%\
Acesta descriere se aplica pentru punerea in opera a geocompozitului cu rol de g\p;eveni

N
transmiterea rosturilor sau fisurilor la suprafata imbracamintii asfaltice, in conformitate cuc}evederile

proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului.. \f-‘"
AN
: R18.b DESCRIEREA LUCRARILOR 4
(
Lucririle constau din : .\'\Q\
O
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mé@celor de transport, precum si a
fortei de munca necesare; ~N
W
- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si.panere in operd,
- propunerea tipului de geocompozit si obtinerea a i din partea reprezentantului beneficiarului;
- efectuarea tuturor verificarilor si testelor neces3re onform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sarcini; A
Q>
- asternerea, daca e cazul, a unui strat aé@ic ca suport pentru geocompozit in functie de tehnologia
. . N
impusa de furnizor ; .\‘Q
- asternerea geocompozitului; 0@
:\) - compactarea geocompoziﬁ'}%i cu compactorul pe pneuri;
(\_j!' - colectarea si evacua{%g’apelor pluviale din zona de lucru

oy
- curdtarea zonei@ucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.
N
{&
Qg@.c MASURATORI SI PLATI

‘Z;\’ lata pentru procurarea i asternerea geocompozitului se va efectua la metru patrat (m”) de

" : " ;
sug&afﬁ,é acoperita cu geocompozit zonele de suprapunere trebuie incluse in pretul pe m?

K

=

X4
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R19 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON

R19.a DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru montarea bordurilor prefabricate din beton, ir%\

conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantﬁi&

beneficiarului. \Q« =
X >
R19.b DESCRIEREA LUCRARILOR \“}«Q
Lucririle constau din : %\/
<

- procurarea materialelor (borduri, betonul de ciment pentru fundatie, mortar ﬁ&ﬁlajelor,

echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de @uncé necesare;
- toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in oper’%r\g\
- sapatura pentru fundatie, incarcarea si transportul materialului sa \ntr-un depozit propus de

Antreprenor si aprobat de reprezentantul beneficiarului; Q,&

- trasarea lucrdrilor ; ’V’
- verificarea cotei proiectate la sapatura; Q‘%
- turnarea betonului in fundatie; . QQ’
- turnarea mortarului de poza; 'D®
- montarea bordurilor la cota proiectaté"\Q’N
- rostuirea cu mortar de ciment a r&éﬁﬁor dintre borduri;
- colmatarea cu mastic bimmir%&% rostului dintre borduri si imbracimintea rutierd;
efectuarea tuturor veriﬁcégil)o&f si testelor necesare conform reglementarilor in vigoare si caietelor de
sarcini; \’\C"

_ %)
- verificarea topoggafica a cotelor ;
- curatarea zc@é"de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

- colecta{@%i evacuarea apelor pluviale din zona de lucru;

L
. XSR19.c MASURATORI SI PLATI
N
&fi\/\"’\ Plata pentru montarea bordurilor prefabricate se va efectua pe metru liniar (m) de bordura

pusa in opera.

15
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R20 STRAT DIN PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON LA TROTUARE

R20.a DEFINITIE ;
%\

Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea, transportul materialelor necesaje si

i : 3 ~ . ¥ . . "\
realizarea trotuarelor din elemente prefabricate in conformitate cu prevederile proiectului, 'e@l}elor de
M

sarcini i cu cerintele reprezentantului beneficiarului. @Q
. o
R20.b DESCRIEREA LUCRARILOR Q(’b\
Lucrdrile constau din :
\{b
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijlgad€lor de transport, precum si a
fortei de munca necesare; C.)Q\y

- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si purief;:‘in opera,

- asternerea stratului de poza din nisip; f\/

- montarea pavelelor Q E

- compactarea pavelelor Q(ZJ

- tratarea rosturilor 0\

- efectuarea tuturor verificarilor si tf%édr necesare conform reglementarilor in vigoare i caietelor de

sarcini;
- verificarea topografica a co@%r
- colectarea si evacuarea*apelor pluviale din zona de lucru
- curdtarea zonei de\kgdru s a terenului adiacent afectat de lucriri.

Antreprénorul va trebui sa respecte instructiunile fabricantului si prevederile proiectului

privind tehnol@% de realizare a stratului din pavele.
S
Q’{b R20.c MASURATORI SI PLATI
’(,\\ Plata pentru realizarea stratului din pavele se va efectua pe metru pétrat (m?) pus in opera.

X

C:Suprafata va fi calculata geometric din proiect.
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R21 BETON DE CIMENT IN ELEVATII SI FUNDATII

R21.1 DEFINITIE Y

Aceasta descriere se aplica pentru executia fundatiilor si elevatiilor din beton de c1mem\%?

conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele repreze@tﬁlm

beneficiarului.. \Q
R21.2 DESCRIEREA LUCRARILOR %\/
Lucrarile constau din : ‘\‘ZJ

-~ - procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor detransport, precum si a

fortei de munca necesare; \\:\

- toate transporturile §i manipularile pentru procurare si punere in %@‘.’?

- trasarea lucrdrilor ; . Q’\\

- verificarea cotei proiectate la sapatura , (-\).,

- turnarea §1 compactarea betonului in fundatie %

- luarea probelor si efectuarea tuturor veriﬂcérilor,%&testelor necesare conform reglementarilor in
vigoare si caietelor de sarcini; ;‘S}

- verificarea topografica a cotelor ; \Q:\Q

- colectarea si evacuarea apelor pluvleim zona de lucru

- curdtarea zonei de lucru sia teghlzl‘lm adiacent afectat de lucrari.

O Antreprenorul va 't(‘bun sa respecte instructiunile fabricantului privind tehnologia de

A realizare a stratului din p&@b
R 21.3 MASORATORI SI PLATI
Plata Qﬂ% realizarea stratului de fundatie din beton de ciment se va face pe metru cub (m?)
pus in opera. f%@t]tatea va fi calculata geometric din proiect.

)
&Y

i
>

S

at
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EQ6 STALPISORI DE GHIDARE DIN PVC A
N
EQ6.1 DEFINITIE \0\“

. . : sl o WOt
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea §1 montarea stalpigorilor de g}{@re din PVC
~J

in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerin;?l\&x’eprezentantului

',
beneficiarului. _ "YD\'@
& EQ6.2 DESCRIEREA LUCRARILOR %4
Lucrarea consta din: é\
Sy

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurareac) nioacelor de transport, precum si a

fortei de munca necesare; : ,{Q\

- toate transporturile §i manipuldrile pentru procurare ,si-’b}mere in opera;

- marcarea lucririi;
- montarea stalpisorilor de ghidare din PVC; ,.3@

- luarea probelor si efectuarea tuturor ven'ggarilor si testelor necesare conform reglementarilor in

X

vigoare si caietelor de sarcini; : ,\Q)
- aplicarea foliei reflectorizante \\Q
O - verificarea executiei confo;éproiecnﬂui
- - colectarea si evacuare%@or pluviale din zona de lucru
v - curétarea zonei d:‘\Lé'aru si a terenului adiacent afectat de lucréri.

O

N
E%G:SQ MASURATORI SI PLATI
d;%ta pentru montarea stalpigorilor de ghidare din PVC se face la bucata de stalpisor montat,

Oy
cantit k{a’)}nind stabilita in proiect.

>
%@\

X {
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EQ7 PARAPETI PIETONALI %
W

EQ7.1 DEFINITIE \\\;v*

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea si montarea parapetilor Q@\gnali in

N
conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele z1?1;;1‘f:zentamtului
i

beneficiarului. Q Q}

OO0

EQ7.2 DESCRIEREA LUCRARILOR >
NG

Lucrarea consta din: \«;\

QY
procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijl ‘cc}elor de transport, precum §i a
gu t@ p §

fortei de munca necesare; . ,Q'\\

- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare i g@&e in opera;

- marcarea lucrarii;

- executia si montajul confectiilor metalice necesar€prinderii in fundatie a parapetului jp

- montarea parapetilor pietonali, inclusiv aplégq%éa grundului si vopsirea parapetilor;
- verificarea topografica a cotelor ; -\CZ)}‘
- luarea probelor si efectuarea tuturo} giﬁcérilor si testelor necesare conform reglementarilor in
vigoare si caietelor de sarcini; Q}O
- verificarea executiei con proiectului si caietelor de sarcini
- colectarea si evacuariasépelor pluviale din zona de lucru
- curitarea zonei d@m si a terenului adiacent afectat de lucréri.
K o
EQJ3 MASURATORI SI PLATI
v

K& }ata pentru montarea parapetilor pietonali se face la metru de parapet montat, cantitatea

fiind gbilita in proiect.

e

A1
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EQS8 PARAPET DIRECTIONAL CLASA DE PROTECTIE H3, W3, A

EQ8.1 DEFINITIE: S
Aceasta descriere se aplica pentru procurarea i montarea parapetului directional cu c-}es%‘ode

protectie H3, W3, A in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si m\@‘c'fingele
N

reprezentantului beneficiarului. Q
. ¢

EQS8.1 DESCRIEREA LUCRARILOR: &,

0
Lucrarea consta din: , ‘\‘Z'

%)
. - procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelgﬁe transport, precum si a
fortei de munca necesare; \\’Q
O

- toate transporturile $i manipulérile pentru procurare si punere icr)(g*peré inclusiv a placutelor

reflectorizante; , \'{\
- marcarea zonei de lucru si trasarea cotelor pentru instfﬂ%a parapetului;
- toate operatiile necesare privind testarea, intindg@ 1 alinierea parapetulu;

- toate operatiile necesare pentru prevenirea ﬁgﬂui sau a demontirii parapetului de catre persoane
D

neautorizate; O

O
- realizarea semnalizdrii pe parcursul-f\@ utiei lucrarilor;

- toate masurile de siguranta a tr. m&i rutier, aplicate ziua si noaptea si in orice conditii de vreme,
gur P ptea §

_‘
o

. < s . . : ; 2
pentru a permite desfasurar%traﬁculm in siguranta in zona santierului, pe perioada executiei
&

. . 5
lucrarilor;
>

luarea probelor 5'\a@tuarea tuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in

OC

vigoare si caietglor de sarcini;
- colectarea@evacuarea apelor pluviale din zona de lucru
- cmé@ zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.

Kf:& EQ8.3 MASURATORI SI PLATI
{gb‘»\ Plata se face pe metru liniar (m) de parapet instalat corespunzator, masurat pe teren.
C:)\' Pretul include si procurarea si fixarea placutelor reflectorizante pe lisele de parapet.
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EQ9 BENZI REZONATOARE DIN MARCAJE RUTIERE
EQ9Y.1 BENZI REZONATOARE DIN MARCAJE RUTIERE CU 4000 pm GROSIME
EQ9.2 BENZI REZONATOARE DIN MARCAJE RUTIERE CU 6000 pm GROSIME
EQ9.3 BENZI REZONATOARE DIN MARCAJE RUTIERE CU 8000 pm GROSIME
&
EQ9.1a..EQ9.3.a DEFINITIE 0 "

Aceasta descriere se aplica pentru executia benzilor rezonatoare din marcaje rutler%& partea

carosabild a drumului, transversal drumului, in conformitate cu prevederile proxecmkk;\ealetclor de

sarcini i cu cerintele reprezentantului beneficiarului. \@u
4%
EQ9.1a...EQ9.3.b DESCRIEREA LUCRARILOR \'.{\(\
W
Lucrarea consta din: \'\

- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea gﬁbace] or de transport, precum si a
fortei de munca necesare (-\‘O‘O\

- toate transporturile si manipularile pentru procurare si%;ngre in opera;

- trasarea lucrdrilor ;

- curatarea suprafetei stratului suport inaintea %@%tam marcajului;

- executarea premarcajului; Q,\D

- pregatirea si aplicarea benzii termoplas:\ Cce;

- verificarea grosimii si a aspectubji-benzﬂor rezonatoare;

) .
- luarea probelor si efectuareastuturor verificarilor si testelor necesare conform reglementarilor in

vigoare si caietelor d¢ %rcml
- colectarea si evac@ apelor pluviale din zona de lucru
- curatarea zong{/& lucru si a terenului adiacent afectat de lucrari.
O‘\
@29 1a...EQ9.3.c MASURATORI SI PLATI
@N}Plata pentru benzile rezonatoare se va efectua pe metru patrat (m?) de marcaj realizat.
X

&

9/
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EQ10 MARCAJE LONGITUDINALE

EQ10.a DEFINITIE Y
Cs

Aceasta descriere se aplica pentru executia marcajului longitudinal al drumului si itnzbna

intersectiilor, in conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de sarcini si otk\“ﬁ\érmte]e

reprezentantului beneficiarului. \/&
6‘?)
EQ10.b DESCRIEREA LUCRARILOR Qﬁ‘*‘\

Lucrarea consta din:
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mul@%or de transport, precum §i a
fortei de munca necesare Q\

- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare si puﬂele in operd;

& e (W,
- trasarea lucrarilor ; TV
- curatarea suprafetei stratului suport inaintea ex ii marcajului;

- executarea premarcajului si a marcajului lon%%dmal final;

- semnalizarea drumului pe timpul execugi\lucram

- luarea probelor si efectuarea tuturor »@nﬁcarllor si testelor necesare conform reglementarilor in
vigoare si caietelor de sarcini, Sy

- colectarea si evacuarea apc;@}bluviale din zona de lucru

X3
- curdtarea zonei de luc%\y a terenului adiacent afectat de lucrari.

\'\,
EQ10. SURATORI SI PLATI

Plg{ﬁsantm marcajul longitudinal se va efectua pe kilometru echivalent (kme) de marcaj

realizat. %Q

‘b' NOTA : 1 kilometru echivalent = 1 kilometru de banda continua vopsita pe o latime de 15
iy "\
ciy

CDK.

gl
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EQ11 MARCAJE TRANSVERSALE, DIVERSE, LATERALE

»\

EQ11.a DEFINITIE >
Aceasta descriere se aplica pentru executia marcajului transversal al drumu‘h{i.\ in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiaruluj \;\\'
N
EQ11.b DESCRIEREA LUCRARILOR e
Lucrarea consta din: 4‘2}- |
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mij loace@s transport, precum si a
fortei de munca necesare ‘\-"’S'V
- toate transporturile si manipularile pentru procurare $i punere i,g\d;ieri;
- trasarea lucrdrilor ; r.\oo\

. ; - e e B
- curatarea suprafetei stratului suport inaintea executm%arcajulul;
- executarea premarcajului si a marcajului transver%l nal;
- semnalizarea drumului pe timpul executiei l%er&n

- luarea probelor §i efectuarea tuturor ve_n@@ﬂor si testelor necesare conform reglementarilor in

i i g .. O
vigoare si caietelor de sarcini; Q
.-
- colectarea si evacuarea apelor pk\jﬁiale din zona de lucru

& :
- curatarea zonei de lucru §i aérenului adiacent afectat de lucrari.

C\;\'
.\O
EQll.c M‘@‘RATORI SI PLATI

Plata ﬁ’a marcajul transversal se va efectua pe metru patrat (m?) de marcaj realizat.
peaqt P )

O
N
&
LR
&

=

93
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EQ12 SEMNALIZARE SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR

EQ12.a DEFINITIE N
Aceasta descriere se aplica pentru semaforizarea, semnalizarea si marcajul dmm\%‘fpe
perioada executiei lucrarilor, in conformitate cu reglementarile legale de trafic din Romaqsan si cu

prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului Q

EQ12.b DESCRIEREA LUCRARILOR \6%'

Lucrarea consta din: Q -
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloag’éi?r de transport, precum si a
&
fortei de munca necesare; 0{0’

- toate transporturile si manipuldrile pentru procurare § si plll}€$1 opera;

- realizarea semnalizarii verticale, marcajului, semnale inoase, barierelor,etc.;
- aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea %&antei traficului in conformitate cu normele
legale; Q

- toate masurile de siguranta si control a traQs}m aplicate ziua si noaptea si in orice conditii de
vreme, pentru a permite desfasurarea@s%culul in siguranta in zona santierului, pe perioada

Q

executiei lucrarilor;
. v Esmsl '\
- emiterea de instiintari scrise mijloace de publicitate, mass-media, etc. in legatura cu lucrérile la

"
drum si eventual in legathai cu intirzierea in redarea drumului pentru conditii normale de trafic;
- prevederea semnall@% marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor utilizate ca

masuri temporg'&)entru protectia populatiei;
amgurarea,@}}r remorci de rezerva si a instalatiilor pentru comunicarea cu politia locala si alte

auton&Qnteresate

- prc@nrarea si montarea panourilor cu date in legatura cu lucrarea, la cele doua capete ale santierului.

»'\\curatarea zonei de lucru si a terenului adiacent afectat de lucriri.
o)

EQ12.c MASURATORI SI PLATI

Plata pentru semnalizarea si marcajul drumului pe timpul executiei se va efectua pe lucrare.
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EQI13.1...EQ13.7 INDICATOARE RUTIERE

EQI3.1.a.....EQ13.7.a DEFINITIE | (bég\
Aceasta descriere se aplica pentru montarea noilor indicatoare rutiere, in conformita{q cu
prevederile proiectului, caietelor de sarcini si cu cerintele reprezentantului beneficiarului. \i\\\}
K
EQ13.1.b.....EQ13.7.b DESCRIEREA LUCRARILOR \QJ"D"\/
Lucrarea consta din: Q
- proiectarea (latime, lungime, indltime text si distante intre caractere) si e{{\ma indicatoarelor
’\

rutiere conform reglementarilor in vigoare si caietelor de sarcini; &
- procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarefi ng\ll}lOacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare; (-\O'O\:\
- toate transporturile si manipularile pentru procurare gi@;mlé)re in operd;
- executarea excavatiei si a fundatiei din beton; 2
- fixarea in teren a elementelor de sustinere a m\d}&atoarelor rutiere;

- montarea indicatoarelor indicatoarelor rua\@e conform reglementarilor in vigoare si caietelor de

sarcini; § 'Q\'

- luarea probelor si efectuarea tutgb}'venﬁcanlor si testelor necesare conform reglementarilor in

vigoare §i caietelor de sarcmk\

- colectarea si evacuarea \lor pluviale din zona de lucru;
- curdtarea zonei de’l@\'u si a terenului adiacent afectat de lucréri.
&Q
E .c ...... EQ13.7.c MASURATORI SI PLATI

(.g%ct)a pentru indicatoarele rutiere se va efectua pe bucata de indicator rutier montat.

&
N

S\

il
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